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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
og6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa wodociggu w ul.
Opartowo w Rajgrodzie dz. nr 1601, 1603, 746/5, 750/2, 750/1, 751, 708/3, 752/1, 738/4,
738/5, 738/6, 753, 749, 1107, 1128.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach publicznych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na budowe sieci zwigzanych z
budowa wodociggu w ul. Opartowo w Rajgrodzie dz. nr 1601, 1603, 746/5, 750/2, 750/1,
751, 708/3, 752/1, 738/4, 738/5, 738/6, 753, 749, 1107, 1128
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne
dla robot objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi zwigzanymi z zwigzanych z
przebudowa wodociagu rozdzielczego w ul. Opartowo w Rajgrodzie dz. nr 1601, 1603,
746/5,750/2, 750/1, 751, 708/3, 752/1, 738/4, 738/5, 738/6, 753, 749, 1107, 1128
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1._Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.2. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/

Kierownika projektu.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.5._Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.

1.4.7. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego

lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w

planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.9. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.10.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.
1.4.11.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé
konstrukcyjng Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Projekant: mgr inz. Danuta Piszczatowska
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa
oraz projektowa dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,0golnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Projekant: mgr inz. Danuta Piszczatowska
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W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna
wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Projekant: mgr inz. Danuta Piszczatowska
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakieckolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z whasno$ci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Projekant: mgr inz. Danuta Piszczatowska
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdéznienia w robotach, Inspektora nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania,
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zamawiania tych materiatow , ktore zawarte sg w projekcie jak rowniez posiadajg atesty i
certyfikaty.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow ze Zzrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdéw pochodzacych ze zrodel miejscowych.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonaweca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to
pisemna zgodg¢ Inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usunigciem i niezaplaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie¢
skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora
nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia
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z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreSlonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0gbdlng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScia

wykonywanych robot,
b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow

robot,
— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakos$ci.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli materialow w miejscu
ich pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej
pomocy.

Inspektora nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych
jak 1 wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektora nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora nadzoru oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1i ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt begdzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan begda dostarczone przez Wykonawce Inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika buudowy do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakos$ci
materialdow beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoS$ci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektora nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie

8.4.2.0dbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszeza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupeiajace lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow zgodnie z SST
iew. PZJ,

5. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuniecciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych

zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a

nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan ,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni¢cie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pozniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -M-00.00.01 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 4511000-1-Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych
roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

SPIS TRESCI
Lo WSTEP. ..o 2
2. MATERIALY oo 6
3. SPRZET .ot 7
4, TRANSPORT ..ottt s e eee s s e eesaeees 8
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt s e 8
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... 9
7. OBMIAR ROBOT ..ot sseeees s 12
8. ODBIOR ROBOT ... 13
9. PODSTAWA PLATNOSCL ..o 15
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... 16
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych:

Rodzaje wykonywanych robot ziemnych:
1. Tymczasowe usuni¢cie warstwy humusu
Roboty ziemne wykonywane koparkami
Wykopy reczne
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami
Zasypanie wykopow spycharkami
Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami
Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie
Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi
Humusowanie terenu ziemig roslinng
10. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami.
11. Pompowanie wody pompami samozasysajacymi

WOk W

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt ziemnych wynikajacych z zakresu prac budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot ziemnych.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
a) wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz migjsca rozbiorki nasypdw, watow lub hald ziemnych,
b) zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
c) ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko 1 utylizacja
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

e) nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktorych grunt jest celowo zaggszczony,

f) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym
miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania
wykopu,

Q) utylizacja— ostateczna stabilizacja odpaddéw (nadmiaru gruntu)

h) sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru
gruntu z ziemi roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

i) plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

scigcie wypuklosci 1 zasypanie wglgbien o wysokosci do 30 cm 1 przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
1) wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:
IS = Pd / Pds
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Gdze:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

1.4.1. Okreslenia .

1.4.1.1. Wskaznik zaggszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego

sztucznie zaggszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego.

1.4.1.2. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - jest to wilgotnos¢ , przy ktorej grunt ubijany w
Sposob

znormalizowany uzyskuje maksymalna gestos$¢ objetosciowa.

1.4.1.3. Wykopy — doty szeroko- lub waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych (rurociagdéw, kolektoroéw itp.) oraz miejsca rozbiorki
nasypow, watoéw lub hatd ziemnych.

1.4.1.4. Wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m o powierzchni dna
do

9m?2 przy wykonywaniu mechanicznym i do 2,25m2 przy wykonywaniu rgcznym.

1.4.1.5. Odktad — grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia

uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

1.4.1.6. Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie
mechaniczne

lub reczne ziemi z odktadu lub z wykopu, warstwa o okreslonej grubosci.

1.4.1.7. Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych
projektem

rzednych przez $ciecie wypuktosci i zasypanie wglebien o §rednie wysokosci nie
przekraczajace;j

30cm

1.4.1.8. Przekopy — wykopy podtuzne otwarte dla drog kotowych, kanatéw oraz rowow.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w
ST-

450.0.00 ,,Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy og6lne” ,
PN-ISO

7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
a) grunt z wykopu - do wykonania nasypow.
Przydatnos¢ gruntow z wykopdéw do wykonania nasypow okresli laboratorium
Wykonawcy. Grunty z wykopu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.
b) grunt z dokopu
Przydatno$¢ materialéw na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastgpujacych badan:
a) wskaznik réznoziarnistosci > 5,
b) wskaznik piaskowy > 35,
c) wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
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przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3, SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) koparka samobiezna- 0, 25 - 1,20 m’,

b) spycharka gasienicowa - 100 - 150 kM,

¢) rowniarka samobiezna- 10 - 16,

d) walec samojezdny, wibracyjny,

e) plyta wibracyjna, samobiezna.

f) kafar gasienicowy 2 - 3 Mg,

g) zuraw samojezdny 5 - 10 Mg,

h) wibromtot do wbijania i wyciggania grodzic,

i) zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowaé
nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochod dostawezy, skizyniowy 3 - 5 Mg,

b) samochod cigzarowy, samowytadowczy 10 - 20 Mg,

c) samochéd ciezarowy, skrzyniowy 10 - 20 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wphyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2.Zakres robot przygotowawczych

a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.

b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejacych z projektem.

c) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk.

d) Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

e) Przejecie i odprowadzenie z terenu robdt wod opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.

g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
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5.3. Zakres robdt zasadniczych

a) Roboty =ziemne tymczasowe 1 stale (usunigcia humusu, wykopy z
odwodnieniem i umocnieniami, zasypy, nasypy, podsypki) zwigzane z budowg
kanalizacji sanitarnej, drenazu opaskowego , wodociagu, przylacza cieplnego.

b) Budowa nasypow.

5.4. Warunki techniczne wykonania robot

5.4.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg migdzy
mnymi:
a) wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,
¢) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych,
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,
e) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych dokladnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do o$rodka dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

5.4.2. Warunki gruntowo-wodne

Podloze rozpoznanych terenéw Inwestycji buduja grunty rodzime, niejednorodne geotechnicznie,
korzystne dla posadowienia obiektow instalacji (piaski drobnoziarniste z podtozem gliniastym.
Realizacja prac liniowych oraz posadowienia instalacji linowych winna odbywa¢ si¢ w wykopach
zabezpieczonych i odwodnionych. Dopuszczalne naprezenia jednostkowe na grunt w zaleznosci od
rozpoznanej warstwy wynosza 1,5 — 3,5 kG/en’,

Wode gruntowa stwierdzano na wysokosciach 1,40 — 1,8 m ppt. Przeprowadzone badania
laboratoryjne nie wykazaty agresywnego charakteru wod gruntowych w stosunku do stali 1 betonu.
Glebokos¢ przymarzania okreslono na poziomie 1,40 mppt.

Pod wzgledem odspajalnosci wg klasyfikacji gruntow KNR 2-01, grunty kwalifikowano jako I-I1I
kat.

Zamawiajacy dysponuje (do wgladu) nastgpujacymi opracowaniami specjalnosci geologiczno-
inzynierskiej.

5.4.3. Odwodnienie terenu roboét i zabezpieczenie przed doptywem wod

Cieki ptynace przez teren robot powinny by¢ przetozone zgodnie z odrgbnym projektem
Wykonawey (wykonanym we wilasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez
Inzyniera) jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podilozu pod
budowlg) o przekroju 1 spadku zapewniajacym odprowadzenie wod
przesaczajacych si¢ i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1 do 1,
0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mnigjszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia
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wglebnego wykopow).
d) dla potrzeb odwodnienia proponuje si¢ przyjmowac wspotczynniki filtracji:
e  piaski drobne: -do 2,0 m/d,
e piaski $rednie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
e pospolki i zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robot
ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robot nie bedzie
podstawg do zmiany cen jednostkowych.

5.4.4. Wykopy
Wykonanie wykopow nad 1 pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rz¢dne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod
woda stanowi wstepna faze robot nalezy go wykonaé¢ do glebokosci okoto S0 cm mniejszej niz
w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wOwczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3
- 0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usungé¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie 1 pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujgcych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krotko
przed przystapieniem do robot fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w
dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe
grunt nalezy wymienic.

Wszystkie obmiary dla obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte w cenach
jednostkowych.

Umocnienie wykopoéw

1) Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW
z19. 12. 1966r. ),
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopow powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢é obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu

¢) zawiadomi¢ projektanta, inspektora nadzoru ktory powinien okreslic przyczyny
zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze od 3 cm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o
10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szeroko$¢ i
glebokos$¢ rowow nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna
rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 1%. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00
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5.4.5. Nasypy

Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

a) usunigcie darniny i ziemi ro$linnej oraz usuni¢cie 1 wymiane gruntow stabych, np. torfy,
namuly organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystapieniu gruntow stabych, ktorych
badania geologiczne nie wykazaty nalezy zawiadomi¢ projektanta, inspektora nadzoru); jesli
projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntow stabych nalezy postepowaé zgodnie
z WTWOR.

a) zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggniecia wymagan jak dla
nasypu, a nastgpnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu
lepszego zwigzania z nasypem,

b) jesli podloze znajduje si¢ na zboczu o nachyleniu wiekszym niz I: 5, wykonanie stopni
o szerokosci 1 - 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza;
stopnie powinny by¢ polaczone ze soba skarpami o nachyleniu min I: 1, 5,

¢) gdy w podtozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktore mogg przemarzac a projekt
nie przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajaca, nalezy je usungé na glebokosé
przemarzania,

Ogdblne zasady wykonywania nasypOow 1 zasypoOw wykopow tymczasowych

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie
ok. 5%.
Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiaggnigciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla
si¢ na podstawie probnego zageszczenia.
Nachylenie i linie skarp oraz rzgdne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu, ktore powinny by¢ podane w
projekcie.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z
réznych gruntow, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy
zachowaniu nastepujacych warunkow:
a) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,
b) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje lub
poslizg,
¢) w sasiadujacych ze soba czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie,
aby na skutek dziatania filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern,
rozmy¢.
Whbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien
posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.
Zaleca si¢ aby:
d) dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢
gruntu byta w granicach Wn = Wopt £+ 2 %,
e) dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn > 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
f) dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé
mozliwie duza iloscia wody.
Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wigkszych od ok. 15 cm, nie przekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W
rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odlaméw skalnych nie powinny
przekracza¢ potowy grubosci warstwy.
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W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno byC¢ przeprowadzone zaggszczenie probne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na calej
szerokosci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.
Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$¢ ok. 25 cm $lady
poprzednie.
W przypadku gruntow spoistych, gdy po zaggszczeniu otrzymuje si¢ gtadka powierzchnie warstwy
(np. przy zastosowaniu walcow gladkich) nalezy ja przed polozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ (np. kultywatorem) na glebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntow niespoistych metoda
czolowa, polegajaca na sypaniu gruntu warstwa sig¢gajaca od dna na wysokosci w granicach
0, 5 -1, 0 m powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypow w wodzie
wykonywanych bez zaggszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntow
spoistych 1 5 m w przypadku gruntow niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny miec
nachylenia wickszego niz I: 3 - I: 5, w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntow
spoistych mogg, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych
warunkow technicznych, ktore powinien okresla¢ projekt. Czes¢ podwodna nasypdw z gruntow
niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zaggszczana cigzkimi walcami wibracyjnymi, a
takze cigzkimi ubijakami.
Wymagania doktadno$ci wykonania nasypow:
g) szeroko$¢ korony nie powinna rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,
h) pochylenie skarp i nasypow nie moze rézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wiegcej
niz o 10 %; powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm,
i) szeroko$¢ i gleboko$¢ rowow nie powinna rozni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o
Scm; spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 1%,
j)  wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gornej warstwie o grubosci
1,2 mokolo 1, 0, a w nizej lezacych warstwach 0, 97.
Odktad
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaty po
wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologi¢ utylizacji gruntu wskazuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.4.6. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu przeznaczong do zdjgcia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjgcie warstwy
humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastgpnie ladowac koparka na $rodki transportu (bez
zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
ladunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Kontroli podlega w szczegoélnosci zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,w
zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubosci zdjetej warstwy humusu,
c) prawidtowosci spryzmowania humusu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 450.0.00 “Wymagania ogolne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelnag kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we whasciwych PN (EN-PN) a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
a) o$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 10 m na prostych,
a) robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci
budowanego odcinka,
b) wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Badania przydatnoéci gruntdow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 20 m’. W kazdym badaniu
nalezy okres$li¢ nastgpujace wlasciwosci:
d) sktad granulometryczny,

e) zawartos¢ czesci ograniczonych,

f) wilgotno$¢ naturalng, wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego,

g) granice ptynnosci,

h) kapilarno$¢ bierna,

1) wskaznik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezaco wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST.
Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 450.0.00 “Wymagania
ogblne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegbtowe:
1) objetosci kosztorysowe robot ziemnych liniowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych
w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypow)
w '’ gruntu rodzimego lub zageszczonego,
2) objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o
wymiary, ktore ustala si¢ zgodnie z nizej podanymi zasadami:
a) pochylenie skarp wykopdw przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii [ - 11 -1: 1, a dla gruntu kategorii Il - IV -1: 0, 6,
b) wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowa¢ jako
rowne wymiarom rzutu fundamentow obiektu lub instalacji,
wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowac
rowne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 60m w kierunku $cian wykopu.
Jednostka obmiarowa dla robdt ziemnych jest:
1) m’ —dla:
e wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i
bez scian wykopdw oraz ewentualnym odwodnieniem,
e  zasypywania wykopéw o $cianach pionowych i ze skarpami, reczne i mechaniczne, z
zageszczeniemi wraz wymiang gruntu,
e innych robot ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu i
utylizacja,
e formowania nasypdw z humusowaniem
e wykonania ztoza filtracyjnego poletek osadowych
2) m’ - dla:
° recznego 1 mechanicznego zdjecia i ukladania humusu,
° umocnienia skarp.
3)W m mierzy si¢ roboty:
a. wykopy liniowe do uktadania rur (o podanej glebokosci 1 szerokosci rowu)
b. nasypywanie warstwy piasku w wykopie (0 podanej grubosci i1 szerokosci
warstwy)
c. zasypywanie rowow liniowych (o podanej glebokosci i szerokosci rowu)
4) W sztukach mierzy si¢ roboty:
a) wykopy pod studzienki rewizyjne i zbiorcze.

W maszyno-godzinach (m-g) mierzy si¢ czas pompowania wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 450.0.00 “Wymagania ogolne”'.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:
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Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
c) sprawdzenie wykonania wykopow 1 nasypdw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 450.0.00 “Wymagania ogélne"

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialow 1 jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.

9.2.Cena wykonania robot
Cena wykonania m’ robét ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow obejmuje:
a)  badania laboratoryjne materialow 1 gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacji
b)  zabezpieczenie kanatow przed zakloceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
¢)  wykonanie robdt zasadniczych,
d) konieczng wymiang gruntu,
e)  zakup i dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
f)  wykonanie okreSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,
g)  wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach,
h)  zageszczenie gruntu,
i)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
Cena wywozu m’ nadmiaru gruntu (makroniwelacja terenu oczyszczalni) obejmuje:

a) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz
nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

b) uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

c) zatadunek i transport na odlegtos¢ do 5 km,

d) skfadowanie i utylizacje,

e) uporzadkowanie drog i terenu robot,

Cena wykonania robét ziemnych mierzonych w m” obejmuje:

a) prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz projektem odwodnienia
terenu robot,

b) zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,

¢) usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

e) zabezpieczenie rzek 1 kanatow przed zanieczyszczeniem wod

f)  zakup i dostarczenie materiatow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

g) wykonanie robdt zasadniczych,

h) tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajngj,

i)  rozscielenie ziemi urodzajnej 1 plantowanie terenu,

j)  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z
ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

k) umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

1) uporzadkowanie placu budowy po robotach
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1)  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot—ITB

1)
2)
3)
4
5)

6)
7)
8)
9)

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewngtrzna Przekroje poprzeczne zamknigtych
kanatow $ciekowych

PN-8 I/B-] 0725 - Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

10) PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat 1 opis gruntow.
11) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

12) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw

(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.)Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)Normy
nieobowigzujace:

1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
2) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow
Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA 1ODBIORU ROBOT

D -M-00.00.02

45231300-8-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiecktow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej dla projektu: budowa wodociggu w
ul. Opartowa w Rajgrodzie dz. o nr geod. 1601, 1603, 746/5, 750/2, 750/1, 751, 708/3,
752/1,738/4, 738/5, 738/6, 753, 749, 1107, 1128

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
budowy sieci wodociagowej obejmuja:

1. roboty montazowe

2. wykonanie sieci wodociggowej

3. kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN 1 réwnowazne europejskie), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:

- rurociag dn 160PE SDR17 PN10 L=1547,5m
- rurocigg dz 90PE SDR17 PN10 L=3,0m
- tréjnik dn 160/160/160 2 kpl.
- trojnik dn160/90/160 z zasuwa dn 80 9 kpl
- zasuwa kolierzowa dn 150 4 szt
- hydrant p.poz. nadziemny 9kpl
- rura ostonowa dn 250stal. L=41,5m
Dokumentacja

Rury, ztaczki, armatura winny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci
z aprobatg 1 atest higieniczny.

2.2. Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:
1. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
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sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowaé¢ w stosach na réwnym podlozu, na
podktadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach I do 2 metrow.
Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1 m.

3. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

4, Sktadowanie rur w stosach powinno odbywac si¢ na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktore powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

5. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).
6. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym mogly by wystapic
odksztatcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

8. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta.

10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz I metr. Natomiast rury
w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

11. Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dtugotrwatg ekspozycja stonecznag,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego . W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
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potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
a) Samochody samowytadowcze

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac
si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzuca¢ ze $rodkoéw transportowych, lecz roztadowac zgodnie z zaleceniami
producenta. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.
Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujagcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2.  Zakres robot przygotowawczych
1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
2) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

3) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia $Sciekow.

4) Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).
5) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.
5.3.  Zakres robodt zasadniczych dla budowy rurociggéw sieci wodociagowej
5.3.1. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow
Sposob montazu przewodow powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
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techniczny- nie moga mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.3.2. Podsypka i zasypka

Dla instalacji gazowej budowanej w gruncie suchym, o podlozu niepiaszczystym, nalezy
wykona¢ podsypke z piasku zwyklego o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy ubi¢ ubijakami
recznymi.

Zasypanie rurociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 ¢cm ponad rur¢) nalezy
rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem piasku,
nastepnie wykonac obsypke z piasku zwyktego grubosci 20 cm, drewnianymi ubijakami o
réznym ksztalcie i cigzarze 2,5 + 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz
torfu i pozostato$ci materiatow budowlanych.

5.3.3. Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych srednic (0,50m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje si¢
w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
czescl przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach..

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty
si¢. Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci .

Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac 0,01 m.

Potaczone odcinki rur sa przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu =zalezy od
technologii wykonania zlaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzgtu do
faczenia.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$é
przewodu.

5.3.4. Glegbokos¢ utozenia, umieszczenie wzglgdem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
a) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewngtrznych,

b) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami
itp.).
Glebokos¢ ulozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajacych ustala Polska Norma.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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5.3.5. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypa¢ rurocigg warstwa gruntu 30 cm
zagesci¢ grunt i ulozy¢ nad rurociggiem tasme¢ ostrzegawcza z PCV oraz obok przewod
sygnalizacyjny.

Koncowki przewodow sygnalizacyjnych nalezy potaczy¢ ze soba.

Zasuwy wodociggowe nalezy oznakowac¢ na stupku betonowym zgodnie z PN-86/B-
09700- Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

5.3.6. Przejsécia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi o istotnym znaczeniu komunikacyjnym
itp. powinny by¢ wykonywane dokladnie wg ustalen i pozwolen wydanych przez ich
wlascicieli. W  przypadku kolizji z istniejacym  uzbrojeniem podziemnym:
telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy
stosowac rozwigzana przewidziane projektem, tj. rury ostonowe i przetozenia mediow.

Przed wykonaniem zasypki na wodociagu nalezy natozy¢ rur¢ ostonowa.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury
ostonowej, dlugosci i1 glebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i
wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki
opisane nizej.

W przypadku waskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drog, mozna prowadzi¢
przewody bez rury ostonowej - nalezy przy tym zachowac glgbokos¢ przykrycia co najmniej
1,5 m. W wigkszosci trudnych przypadkow, takich jak przej$cia pod torami, drogami o
intensywnym ruchu itp., przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii 1 najczgséciej polega na
przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkoda. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe,
PE, a takze z PVC o S$rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kielichem z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna
by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.

Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.), ktorych rozstaw
powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Podpory powinny zapewnia¢ kontakt z
przewodem na 30 =50 % obwodu i1 mie¢ szeroko$¢ kilka centymetréw przewodu od 0,5 do
2,0 m. Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta
rur.

Dhugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z
wlascicielem (zarzadzajacym) obiektu.

5.3.7. Phukanie i dezynfekcja wodociagu.

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu
przeptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody
w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s. Przewod wodociggowy uwaza si¢
za wyptukany, gdy wyptywajaca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji.

Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggowym przejmujacym wykonany odcinek do
eksploatacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i $rodkow
transportu podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) Iub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemow technologicznych.

6.4. Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob cisnieniowych przylacza stanowia
tzw. dokumentacje powykonawczo- odbiorcza.

Rurocigg, na ktéorym wykonana jest proba szczelno$ci powinien byé w sposob
wyrazny oznakowany w terenie za pomoca znakow i tablic ostrzegawczych zabraniajacych
zblizania si¢ do rurociggu osobom postronnym , zgodnie z PN-70/N-01270/01 Iub
rownowazne EN.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w TS 00.00 ,,Wymagania
ogo6lne".

Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w Przedmiarze
Robot.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
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Inspektora nadzoru inwestorskiego i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.01
"Wymagania og6lne" pkt 8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa 2z naniesionymi na niej zmianami i
uzupelnieniami  w trakcie wykonywania robot dane geotechniczne obejmujace:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN- 86/B-02480 [1]; wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wodd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska
gruntowo- wodnego; uziemienia warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed
przystapieniem do robot przez podanie znakow wysokosciowych reperow, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz 1 w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

*Dziennik Budowy;

*dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;

edane okre$lajace objetos¢ wod deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu
na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. ZAKRES

Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

*sposOb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych,

sprzydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podloza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci/,

ewarstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
ezageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

spodtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,

*jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

*ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

edlugosci i S$rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i
prefabrykatow;

sszczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

emateriatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

*izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg 1 ST, uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna byé
mniejsza niz odleglto$§¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokoldw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
*dokumenty jak przy odbiorze czgeSciowym;
sprotokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
sprotokodt przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu;
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* $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materialow;

sinwentaryzacja geodezyjna przewodoéw 1 obiektow na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

*zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

eprotokoty z odbiordw czegsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia
usterek;

saktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia;

sprotokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w TS 00.00 ,,Wymagania og6lne".

Platnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 5.2 i
5.3 niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t mierzonych w m (montaz rurociaggdéw) obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane =z Wwyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacjg
powykonawcza robot 1 obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy
powykonawczej),

b) prace geotechniczne,

¢) badania laboratoryjne robot i materialow wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materialow (atesty na materiaty i rury uzyte do budowy), sprzetu i
urzadzen oraz ich sktadowanie,

d) wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i instalacji

e) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robot,

g) wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

h) montaz rur, ksztaltek, armatury

i) uktadanie odcinkéw w rurach ostonowych,

j) proby szczelnosci instalacji i odcinkow,

k) dziennik montazowy zawierajacy list¢ zgrzewdow, protokoly zgrzewania, karte
technologiczng

)  oznakowanie trasy rurociggu,

m) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania robot liczonych w sztukach obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z Wwyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacja
powykonawcza robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy
powykonawczej),

b) prace geotechniczne

c) badania laboratoryjne robdt i materialow wraz z opracowaniem dokumentacji,

d) zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

e)  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

Projekant: mgr inz. Danuta Piszczatowska



Budowa wodociagu rozdzielczego w Rajgrodzie, ul. Opartowo dz. nr 1601, 1603,
746/5, 750/2, 750/1, 751, 708/3, 752/1, 738/4, 738/5, 738/6, 753, 749, 1107, 1128

f)  wywodz z terenu budowy materiatow zbgdnych,

g) wykonanie okreSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robot,

h) przygotowanie podloza gruntowego,
i)  uporzadkowanie placu budowy po robotach

j)  wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dla wyrobow
zastosowanych do budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-B-01060:1987 Siec wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3.PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

4.PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace

5.PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czg$¢ 6: Hydranty

6.PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

7.PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE)

8.PN-86/B-09700- Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

-PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opisy gruntow".

PN-8 1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN-68/B-06050 odbiorze

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

PN-86/B-01802 PN-86/B-01802

Nazwy i okreslenia."

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

PN-87/B-01100 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-8 1/B-] 0725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco, ogdlnego stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-85/B-01700

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. oznaczenia graficzne.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Projekant: mgr inz. Danuta Piszczatowska
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z rozbiorka elementow drdg, ogrodzen i przepustow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka:

[J  warstw nawierzchni,

\ kraweznikow, obrzezy i opornikow,

[0 Sciekow,

O chodnikow,
\ ogrodzen,

\ barier i poreczy,

[0 znakoéw drogowych,

\ przepustdw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustow moga by¢ wykonane z drewna lub
rur stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x
12,5 cm), nog z krawedziakow (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm)
uktada si¢ pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych
$rednicy 108 mm i katownikow 45 x 45 x S mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto
1,1 x 1,5m,
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- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych lgcznikami w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub inngj
zaakceptowanej przez Inzyniera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

\ - spycharki,

O - tadowarki,

- zurawie samochodowe,

samochody cigzarowe,

O - zrywarki,

U - miloty pneumatyczne,
\ - pily mechaniczne,

O - frezarki nawierzchni,
O - koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robdt rozbidrkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drdg, ogrodzen i przepustdow obejmujg usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inzyniera.
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W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy
spetni¢ warunki okreslone w OST D-05.03.11 ,,Recykling”.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:
- odkopania przepustu,
- ew. ustawienia przeno$nych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

- rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyska¢, w sposob reczny lub mechaniczny
Z ew. przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

- demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i cze$ciowym usunigciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane eclementy nie staja si¢ wlasnosScig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢é je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
InZyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny byc
usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w
nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypekniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00
,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog i ogrodzen jest:

- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

- dla krawe¢znika, opornika, obrzeza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy -
m (metr),

- dla znakoéw drogowych - szt. (sztuka),
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- dla przepustdéw i ich elementéw

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szeScienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i1 zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

¢) dla rozbiorki Scieku:

- odslonigcie Scieku,

- reczne wyjecie elementow Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupehienie i wyré6wnanie podloza,

zatadunek i wyw6z materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki chodnikow:

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
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e) dla rozbiorki ogrodzen:
- demontaz elementdw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

- zasypanie dotow po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is [1 1,00 wg BN-77/8931-12
[91,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

\ uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiorki barier i poreczy:

- demontaz elementow bariery lub poreczy,

- odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

- zasypanie dotow po stlupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is [0 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki znakow drogowych:

- demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotow po stlupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is [0 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiorki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umocnien itp.,
- ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,

- rozebranie elementow przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 71 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002  Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

5
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6. PN-H-93401  Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402  Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym
0.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.




