PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w BIEBRZY gm. RAJGROD

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W BIEBRZY
GM. RAJGROD, POW. GRAJEWO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY EGZ. 1

Dziatki nr 69/6, 69/7, 69/9, 78/4 i 78/5

BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
ul. Warszawska 2A
19-206 Rajgréd

ZESPOL PROJEKTOWY:

Projektant : mgr inz. Dariusz Olczyk upr. bud LOD/0176/POQS/04
Sprawdzajacy: mgr inz. Jarostaw Wojnowicz upr. bud LOD/0492/POQOS/06

Rajgréd, wrzesien 2016 rok

l|Strona



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w BIEBRZY gm. RAJGROD

CZESC OPISOWA - Spis tresci:

Iv.

VI.

ONOoG AWM~

CZESC OGOLNA 3
Podstawa opracowania 3
Przedmiot i cel opracowania 3
Wykorzystane materiaty 3
Dane Inwestora 4
Lokalizacja oczyszczalni 4
Stan obecny 4
Planowane zamierzenia inwestycyjne 4
Warunki gruntowo — wodne 5
BILANS SCIEKOW 6
1. Opis zrodta zanieczyszczen 6
2. lloS¢ sciekow 6
3. Stezenie zanieczyszczeh w $ciekach surowych 7
4. Dopuszczalne wskazniki zanieczyszczeh w $ciekach odprowadzanych do
odbiornika 7
5. Odbiornik sciekdw oczyszczonych 8
6. Niezbedny stopien oczyszczania 8
CZESC TECHNOLOGICINA 9
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW OCZYSZICZALNI 10
1. Przepompownia sciekéw z kratg koszowq 10
2. Studnia rozprezna 10
3. Reaktory biologiczne 10
4. Ibiornik osadu nadmiernego 11
5. Posadowienie zbiornikdw 12
6. Stacja dmuchaw z weztem sanitarnym 12
7. Kanat zrzutowy 13
8. Komora pomiarowa przeptywu sciekdw 13
9. Instalacje elektryczne 13
10. Oswietlenie terenu oczyszczalni 16
11. Ogrodzenie oczyszczalni i drogi komunikacyjne 16
12. Obiekty do likwidacji lub wytgczenia z eksploatacii 16
13. Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu 17
14. Opis sposobu oczyszczania sciekow 18
15. Gospodarka odpadowa 18
16. Gospodarka osadowa 18
17. Hatas 18
18. Rozwigzania chronigce srodowisko 18
19. Praca oczyszczalni 19
WYTYCZINE WYKONAWSTWA 20
INSTRUKCJA DO PLANU BIOZ 30

2|Strona



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w BIEBRZY gm. RAJGROD

CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Rajgrodzie na wykonanie dokumentacii

projektowe] budowy

oczyszczalni sciekow.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy

oczyszczalni Sciekdw bytowych w miejscowosci Biebrza, gm. Rajgréd, pow. Grajewo,

woj. podlaskie. Celem jest zas wykonanie dokumentacji projektowej, ktéra pozwoli na

wybudowanie oczyszczalni sciekdw umozliwiajgcej uzyskanie wymaganego prawem

efektu oczyszczania Sciekdw i osiggniecie wskaznikdw zanieczyszczen, ktdre z kolei

pozwolg na odprowadzenie sciekdw oczyszczonych do odbiornika.

3. Wykorzystane materiaty

1.

Mapa d/c projektowych w skali  1:500 wykonana w lipcu 2016 roku przez
Geodete - lzabele Pietrzak z Grajewa.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.09.2016 roku
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 4. Nr 106, poz. 1126
ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627),

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i Leénictwa z
dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpaddéw (Dz. U. Nr 162, poz. 1135),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw,

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w
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sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz. 984),

9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z
pozZniejszymi zmianami),

10. Literatura techniczna, normy, wytyczne,

11. Wizja lokalna i ustalenia z inwestorem.

4. Dane Inwestora

Inwestorem projektowanej budowy oczyszczalni Sciekdw jest Zaktad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie ul. Warszawska 2A, 19-206 Rajgrod.

5. Lokalizacja oczyszczalni i urzadzen technicznych

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach:
oczyszczalnia o przepustowosci Q = 46 (m3/d) usytuowana bedzie na dziatce nr 98/4,

obreb Pienczykdwek.

6. Stan obecny
Scieki powstajgce w miejscowoici Biebrza sg obecnie oczyszczane w mechaniczno

biologicznej oczyszczalni Sciekdw zlokalizowanej na dziatce nr 98/4. Oczyszczalnia ta
sktada sie z osadnika Imhoffa i poletek filtracyjnych, po ktérych Scieki oczyszczone
odprowadzane sg do rowu melioracyjnego. Stosowana obecnie tfechnologia
oczyszczania jest przestarzata i energochtonna, a urzgdzenia technologiczne mocno
wyeksploatowane. Diatego Gmina Rajgréd zdecydowata sie na wybudowanie nowej
biologicznej oczyszczalni Sciekdw. Po uruchomieniu nowej oczyszczalni, istniejgca

zostanie w catosci wytgczona z eksploatacii i zlikwidowana.

7. Planowane zamierzenia inwestycyjne

Projektowana oczyszczalnia poprzez istniejgcq sie¢ kanalizacji sanitarnej przejmie w
catosci przekazywane przez dotychczasowych dostawcdw Scieki bytowe z
gospodarstw  domowych  mieszkancédw miejscowosci  Biebrza oraz Zaktadu

Doswiadczalnego Falenty.
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Nowa oczyszczalnia umozliwi takze przytqgczenie dodatkowych dostawcdodw sciekdw, w
przypadku rozwoju budownictwa mieszkaniowego na tym terenie.

W ramach budowy oczyszczalni Sciekdw, modernizacji ulegnie istniejgca
przepompownia sciekdw zlokalizowana na dziatce nr 69/6. Modernizacja obejmowac
bedzie kompleksowy remont zbiornika przepompowni i wymiane pomp.

Oczyszczone Scieki odprowadzane bedq, tak jak dotychczas, do rowu melioracyjnego
Nr R-6 zlokalizowanego na dziatce nr 98/5.

Wedtug nowego uktadu, scieki z przepompowni zaopatrzonej w krate do wytapywania
skratek, ftoczone bedq poprzez isthniejgcy rurocigg fttoczny oraz nowy odcinek
rurociggu na dziatce 98/4 do studni rozpreznej o §r. 1000mm PVC, a stamtqd
grawitacyjnie do dwoch blizniaczych bioreaktoréw Biol i Bio2 o przepustowosci 23 m3/d
kazdy. Z bioreaktoréw oczyszczone scieki trafig do odbiornika poprzez studnie zbiorczg
S2 i pomiarowq SP.

Bioreaktory stanowiq najwazniejszg czes$c biologicznej oczyszczalni sciekdw, pracujgcej
W oparciu o wykorzystanie niskoobcigzonego osadu czynnego o przedtuzonym czasie
napowietrzania z biologicznym usuwaniem zwigzkdw biogennych i filtracjg Sciekdéw na

osadzie czynnym zawieszonym w strefie separacii.

8.Warunki geotechniczne

Teren, na ktérym znajduje si e oczyszczalnia sciekdw, sktada sie z nastepujgcych
warstw:
- 0,00-0,40 m p.p.t.- warstwa gleby (humus)
- 0,40 - 1,70 m p.p.t.- piaski drobne i srednie — z miejscowymi przewarstwieniami
pylastymi i gliniastymi pochodzenia namutowo - osadowego.

- 1,70-2,20 m p.p.t.- piaski grube na granicy luznych i sredniozageszczonych.

Nosnikiem wody gruntowej sq piaski drobne, pylaste oraz srednie. Gtebokos¢ zalegania
wody gruntowej wynosi 1,2 = 1,7 m p.p.t. Wszystkie obiekty bedqg posadowione powyzej
lustra wody. Poziom zalegania wody gruntowej uzalezniony jest od intensywnosci

opaddw atmosferycznych oraz roztopdw jesienno — wiosennych.
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II.  BILANS SCIEKOW

1. Opis zrodla zanieczyszczen

Oczyszczalnia odbiera¢ bedzie Scieki bytowe, wytwarzane przez mieszkancoéw

miejscowosci Biebrza ora Zaktad Doswiadczalny Falenty.

2. llosé sciekow

Biorgc pod uwage specyfike obszaru, z ktérego Scieki sanitarne oczyszcza¢ bedzie
projektowana oczyszczalnia, ilosci tych sciekédw przyjeto na podstawie danych zuzycia
wody w okresie ostatnich kilku lat, dostarczonych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Rajgrodzie. Z zestawieh wynika, ze sredni pobdr wody wynidst 24 m3/d.
Najmniejszy byt w miesigcach zimowych — grudzien - luty i wynosit 20m3/d, najwiekszy —
latem - lipiec - wrzesien - 33 m3/d.

Uwzgledniajgc mozliwos¢ rozbudowy miejscowosci Biebrza, przyjeto nominalny

przeptyw projektowanej oczyszczalni na poziomie 46ms3/d.

Wedtug Zbigniewa Heidricha dla budynkéw jednorodzinnych wyposazonych w
kompletnhe urzgdzenia wodno-kanalizacyjne przyjeto:
- wspotczynnik nierdbwnomiernosci dobowej Ng = 1,5

- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nn = 2,5

Maksymalna dobowa ilos¢ Sciekdw

Maksymalny dobowy przeptyw Sciekdw po uwzglednieniu  wspdtczynnika
nierdwnomiernosci dobowej. 1,1
Qmaxd = 1,5 x 46,00 = 69,00 m3/d;
Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow
Qmaxh =(69,00/24) x 2,5 ~7,19 m3/h
Srednia godzinowa ilo$¢ éciekdw
Qsrh = 46,00/24 = 2,88 m3/h

Dla dalszych obliczen przyjeto Q srd = 46 m3/d
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3. Stezenie zanieczyszczen w _sciekach surowych

Wskazniki zanieczyszczen Scieki surowe z kanalizacjq
BZTs mgOa/dms3 400
ChizT mgOa/dm3 800
Zawiesina ogdlna mg/dm3 450

Réwnowazna Liczba Mieszkarncow (RLM)

RLM =+ BZTs / LJIMxd = 18,40[kg/d] / 0,06[kg/osoby*doba] = 307 RLM

Stezenia  zanieczyszczen w  Sciekach surowych doprowadzanych  kanatem
grawitacyjno-cisnieniowym do oczyszczalni Sciekdw przyjeto w oparciu o analizy
Sciekéw odprowadzanych z obszaréw wiegjskich.

Na podstawie powyzszego tadunek dobowy zanieczyszczen w Sciekach surowych
wyniesie:

tBZTs = 46 m3/ d x 0,400 kg/m3=18,40kg 02/ d
tChiT= 46 m3/ d x 0,800 kg/m?3 = 36,80 kg 02/ d
tZawiesina ogdlna = 46 m3/ d x 0,450 kg/m?3=20,70kg / d

4. Dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen w sciekach odprowadzanych do

odbiornika

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub ziemi oraz w
sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984), najwyzsze dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen ustala sie uwzgledniajgc typ
odbiornika Sciekdw i RLM.
W zwigzku z tym, ze oczyszczalnia Sciekdw przewidziana jest dla 307 RLM (ponizej 2000
RLM) oraz w zwigzku z tym, ze Scieki nie sg odprowadzane do jeziora i jego doptywu nie
jest wymagane usuwanie ze sciekdw oczyszczonych zwigzkdw azotu i fosforu.
W  przypadku oczyszczalni w miejscowosci Biebrza, gm. Rajgréd  przyjmuje sie
dopuszczalne wskazniki:

BZTs = 25 mgOa/dms,

ChZTs= 125 mgOa/dm3

Zawiesina ogdlna. = 35 mg/dm3.
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5. Odbiornik sciekow oczyszczonych

Odbiornikiem Sciekdw oczyszczonych bedzie rbw melioracyjny R-6 przeptywajgca obok
dziatki, na ktérej zlokalizowana zostanie przedmiotowa oczyszczalnia Sciekow.
Projektowany rurocigg odptywowy Sciekdbw oczyszczonych witgczony zostanie do
istniejacego wylotu usytuowanego na rowie melioracyjnym zlokalizowanym na dziatce
nr 98/5 bedqgce] wtasnosciq Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z siedzibg w
Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn. Uzytkownik oczyszczalni tj. Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie posiada zgode wtasciciela rowu na

odprowadzanie sciekow.

6. Niezbedny stopien oczyszczania
NSO BZTs = (400 - 25)/400 x 100 = 93,75 %
NSO ChZT = (800 - 125)/800 x 100 = 84,37 %
NSO zaw. Og. = (450 - 35)/450 x 100 = 92,22 %.
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1. CZESC TECHNOLOGICINA

Projektowany uktad technologiczny oczyszczania Sciekdw bedzie sie odbywat dwu
stopniowo:
a) Pierwszy stopien oczyszczania (oczyszczanie mechaniczne)
m Przepompownia sciekdw surowych z kratg koszowq
b) Drugi stopien oczyszczania (oczyszczanie biologiczne)

m Reaktory biologiczne, w ktérych proces oczyszczania $ciekéw bedzie sie
odbywat w oparciu o wykorzystanie niskoobcigzonegoosadu czynnego o
przedtuzonym czasie napowietrzania z biologicznym usuwaniem zwigzkow
biogennych i wykorzystaniem filtracji Sciekbw na osadzie czynnym
zawieszonym w strefie separacii.

c) Pozostate elementy oczyszczalni

m /biornik osadu nadmiernego

m Stacja dmuchaw

m Studzienka rozprezna, rewizyjna i pomiarowa ze zwezkg do pomiaru

poziomu sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika

m Kanat zrzutowy.
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Iv. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW OCZYSZCZALNI

1. Przepompownia

Projektuje sie wymiane pomp w istniejacej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej w
zamykanym i zadaszonym budynku usytuowanym na dziatce nr 69/6. Przepompownia
wyposazona zostanie w dwie pompy procujgce w uktadzie 1+1 - jedna pompa
pracujgca, druga rezerwowa. Rzedne wyjsciowe przepompowni takie same jak
przepompowni istniejgcej. Przepompownia zaopatrzona bedzie w krate do
wytapywania wiekszych gabarytowo zanieczyszczen, tzw. skratek, kiére sktadowane
bedg w pojemniku na terenie przepompowni i wywozone sukcesywnie na wysypisko
odpaddw. Pompownia ttoczyE bedzie Scieki istniejgcym rurociggiem $r. 250mm do
oczyszczalni.

Parametry pompy: przeptyw - 0,54 dm3/s

wys. podnoszenia — 4,2 m

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z wymiang pomp, nalezy zapewni¢ odbidr
Sciekdw w studniach zlokalizowanych powyzej przepompowni i wywozic je

samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni sciekdw w Grajewie.

2. Studnia rozprezna

Przed wprowadzeniem do bioreaktordw, Scieki surowe z przepompowni poprzez nowy
odcinek rurociggu ttocznego o §r 160mm przettaczane bedqg do studni rozpreznej DN
1000mm PVC. Studzienka pozwoli na wyttumienie energii kinetycznej strumienia
ttoczonych $ciekdw. Studnia ta dodatkowo odbiera¢ bedzie wody nadosadowe
przeptywajgce grawitacyjnie z projektowanego Zbiornika Osadu Nadmiernego oraz
Scieki bytowe ttoczone z wezta sanitarnego usytuowanego w budynku kontenerowym

stacji dmuchaw.

3. Reaktory biologiczne

Wtasciwy proces oczyszczania biologicznego bedzie sie odbywat w dwdch reaktorach
biologicznych. Sqg to blizniacze zbiorniki w ksztatcie walca o srednicy 4,5 m i wysokosci 3
m. Wewngtrz zbiornikéw znajduje sie drugi walec o $srednicy 3,1 m, ktérego wnetrze jest
podzielone ukosnie usytuowang sciang na dwie strefy. Wszystkie komory sg ze sobqg
hydraulicznie potgczone. Zbiorniki bioreaktorow wykonane sq z ptyt polipropylenowych

ar. 15 mm. Zostaty w ten sposdb wydzielone nastepujgce strefy:
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a. Strefa denitryfikacji, do ktérej doptywajg Scieki surowe z studzienki rozpreznej,
znajduje sie miedzy walcami, zewnetrznym i wewnetrznym z przegrodami o
przemiennie zroznicowanej wysokosci. Przegrody te wymuszajg falisty przeptyw
Sciekdw, w ktérych zachodzq procesy beztlenowe - usuniecie zwigzkdéw azotowych;

b. Strefa nitryfikacyjna wydzielona w wewnetrznym walcu przez ukoSng przegrode,
rozszerza sie ku dotowi. Wptywajgce tu Scieki zostajg napowietrzone i wymieszane.
Napowietrzanie nastepuje poprzez dyfuzory zamontowane na dnie komory. W
komorze tej nastepuje tlenowa biodegradacja zanieczyszczeh organicznych oraz
wytwarzanie aktywnego osadu czynnego. Scieki z tej komory przeptywajg na dno
komory separacyjne;j;

c. Strefa separacyjna utworzona przez ukoSng przegrode walca wewnetrznego.
Komora separacyjna uzyskuje przez to ksztatt klina, co powoduje, ze wptywajgce w
nig od dotu Scieki wytracajg predkos¢ umozliwiagjgc koncowq sedymentacije
osadu. W zawieszonej warstwie osadu zachodzi dodatkowo proces filtracji. Z dna
komory osad czynny recyrkulowany jest przez pompe mamutowq do strefy
denitryfikacji, natomiast osad nadmierny przenoszony jest pompqg typu mamut do

zbiornika osadu nadmiernego.

4. Zbiornik osadu nadmiernego

Jest to zbiornik wykonany z ptyt PP gr. 10mm o S$rednicy 4,5m, wysokosci 3m i
pojemnosci czynnej 40m3, do ktérego poprzez pompe mamutowq przenoszony bedzie
gromadzqgcy sie na dnie komory separacyjnej osad nadmierny. Dla stezenia osadu
nadmiernego 5 kg Sm/m3 i przyrostu osadu 9,6 kg/d ilos¢ odprowadzanego do
zbiornika osadu Q = 2,0 m3/d przy uwodnieniu 99,5 % objetos¢ osadu ustabilizowanego
przy uwodnieniu 98% wyniesie 0,5m3/d.

Przy tym zageszczeniu osadu czas przetfrzymywania wyniesie ~ 60 dni.

Przy mniejszym obcigzeniu oczyszczalni czas przetrzymywania osadu w zbiorniku
wydtuza sie.

Woda nadosadowa odprowadzana bedzie przelewem grawitacyjnym do studni
rozpreznej i ponownie do bioreaktora. Na dnie zbiornika osadu nadmiernego
zamontowany zostanie dystrybutor doprowadzajgcy powietrze niezbedne do
przebiegu procesu tlenowego stabilizowania osadu.

W zbiorniku osadu nadmiernego zamontowana bedzie szybkoztgczka stuzgca do

wypompowywania osadu hadmiernego przez jednostki do tego wyspecjalizowane.
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5. Posadowienie zbiornikéw (bioreaktor, zbiornik osadu)

Zaprojektowano posadowienie zbiornikdw i stacji dmuchaw na istniejgcym terenie na
ptycie fundamentowej. Dla zbiornikdw proponuje sie ptyty fundamentowe o grubosci
30cm o wymiarach 5x5m kazda, dla stacji dmuchaw o grubosci 30 cm i wymiarach 5 x
2,5m. Ptyty fundamentowe grubosci 30cm wykonane zostang z betonu C25/35 na
podbudowie z chudego betonu C15 grubosci 10cm, zbrojonej krzyzowo dotem i goérg
pretami zebrowanymi §r. 12mm ze stali 34GS, w otulinie gr. 5cm. Pod ptytami
fundamentowymi, na catej ich powierzchni, przewidziono wymiane gruntu na

gtebokos¢ 40cm ponizej warstwy chudego betonu z piasku zageszczanego warstwami.

6. Stacja dmuchaw z weziem socjalno-technicznym

Lokalizacje dmuchaw przewiduje sie w projektowanym wolhostojgcym
pomieszczeniu kontenerowym. Wysoko$¢ pomieszczenia w swietle wynosi 2,2 m. Dach
ptaski jednospadowy. Powierzchnia zabudowy ca 8 m2.

W pomieszczeniu kontenerowym zlokalizowane zostang urzgdzenia niezbedne do
prawidtowej pracy oczyszczalni:

- zespot falownikéw do regulac]i predkosci obrotowej dmuchaw;

- szafa sterownicza;

- dmuchawy - szt.2.

W pomieszczeniu tym wydzielony zostanie takze wezet socjalno - techniczny
wyposazony w umywalke i wc, dlatego do pomieszczenia doprowadzona zostanie
woda przytgczem §r. 40 mm PEHD oraz odprowadzone $cieki. Z uwagi na rdznice
wysokosci pomiedzy wysokoscig posadowienia przybordw sanitarnych w stosunku do
odbiornika - studni rozpreznej — $cieki ttoczone bedqg lokalnym uktadem pompowym
poprzez rurociqg $r. 75mm PEHD.

Pomieszczenie socjalne bedzie ogrzewane grzejnikiem elektrycznym, przewiduje sie
rowniez wentylacje grawitacyjnq. Przestrzenh wewnetrzna $cian kontenera musi by¢
ocieplona w celu zabezpieczenia przed niskimi temperaturami w okresie zimowym.
Wody opadowe z dachu pomieszczenia czesci bedqg odprowadzane rynnami na
tereny zielone.

Dla wtasciwej pracy bioreaktora oczyszczalni o wydajnosci 46 m3/d dobrane zostaty
dmuchawy z falownikami o nastepujgcych parametrach;

Moc silnika - 4 kW

Wydajnos¢ — od 2,90 m3/min do 3,00 m3/min
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Cisnienie - 50 kPa
Sterowanie pracqg dmuchaw przy oczyszczalni odbywa sie wytgcznikiem czasowym z
regulowanym zakresem pracy.

Laleca sie zastosowanie dmuchaw pracujgcych naprzemiennie.

7. Kanat zrzutowy

Projektuje sie kanat zrzutowy Sciekdw oczyszczonych z rur PCV SN8 DN 160 mm.
Scieki oczyszczone w oczyszczalni zostang, poprzez studnie kontrolng $rednicy 600mm
PVC skierowane rurociggiem DN 160 mm do isthiejgcego wylotu do Rowu R-6. Na

odcinku pomiedzy studnig S2 i wylotem zlokalizowana zostanie komora pomiarowa.

8. Komora pomiarowa przeplywu sciekow

Oczyszczane $cieki odprowadzane bedg do odbiornika poprzez urzgdzenie
pomiarowe przeptywu zainstalowane w komorze pomiarowej SR.

Jako urzgdzenie pomiarowe przyjeto zwezke o nastepujgcych parametrach:

- szerokos$¢ — 400mm

- zakres pomiaru 0 — 250 m3/h

- mozliwos¢ montazu w studzienkach o srednicy - >1000mm,

- mozliwo$¢ montazu na rurociggach o srednicy — 100 — 40mm.

Iwezka zamontowana zostanie w studni z tworzywa sztucznego o srednicy 1,2m.
Trapezoidalny ksztatt przewezenia ma najmniejszg powierzchnie przekroju, zapewnia
minimalny spadek cisnienia i lepszg doktadno$¢ pomiaru zaréwno dla matych
przeptywow jak i dla przeptywu maksymalnego.

Dziatanie przeptywomierza oparte jest na pomiarze spietrzenia za pomocq
ultfradzwiekowej gtowicy (sondy) pomiarowej wspotpracujgcej ze sterownikiem
mikroprocesorowym do ciggtego pomiaru i rejestracji ilosci sciekdw w ciggu catego

roku.

9. Instalacje elekiryczne

9.1. Zasilanie odbiornikow
Odbiornikami energii sq:

[ Dmuchawy powietrza 2 szt.
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[ Pompy zatapialne w przepompowni sciekow 2 szt.

Zasilanie elekiryczne pompowni Sciekdw odbywac sie bedzie z istniejgcej tablicy
elekirycznej zlokalizowanej w budynku pompowni. Zasilanie dmuchaw z projektowanej
tablicy elektrycznej usytuowane] w kontenerowym budynku dmuchaw stanowigcej
krancowy element projektowanego kabla zasilajgcego biegngcego z budynku
pompowni do budynku dmuchaw.

Przebieg kabla wedtug planu zagospodarowania terenu (rys. 1 w czesci graficznej

opracowania).

Wytyczne wykonania zasilania energetycznego

Moc urzgdzen zainstalowanych na oczyszczalni:

m Pompa sciekdw 2 szt (uktad 1+1). N =3 kW

m Dmuchawy powietrza 2 szt. N =8 kW

m  Automatyka sterujgca N =0,4 kW
Razem N=114kW

Na odcinku od istniejgcej przepompowni sciekdw do budynku dmuchaw nalezy
wybudowac WLZ kablem tyku YKY 5x10mm?2

Trase kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta wg trasy pokazanej na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej, a po utozeniu kabla powinien dokonac inwentaryzacii
geodezyjnej. Projektowane kable nalezy utozy< w rowie kablowym na gtebokosci
0,7m na podsypce z piachu grubosci 10cm. Po utozeniu kabel nalezy zasypac 10cm
warstwg piachu, a nastepnie warstwqg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15cm i przykry¢ folig kablowq z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o
grubosci nie mniejszej niz 0,5mm, oraz szerokosci min. 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ minimum 25cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg
z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu. Wykop wypetni¢ gruntem rodzimym dokonujgc
zageszczenia gruntu warstwami co 30cm. Przy skrzyzowaniach z istniejgcg
infrastrukturg podziemng kabel uktadac w rurze ostonowej @50.

Kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagiecia
powinien by¢ mozliwie duzy czyli nie mniejszy niz 10 krotna zewnetrzna Srednica
kabla. Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Catosé

prac wykonac zgodnie z normg obowigzujgcymi normami i przepisami. Przebieg
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kabla wedtug planu zagospodarowania terenu (rys. 1 w czesci graficznej
opracowania).

Z projektowanej tablicy elektrycznej w budynku dmuchaw nalezy zasili¢ wszystkie
urzgdzenia wchodzgce w sktad stacji dmuchaw.

Projektowang tablice elekiryczng nalezy wykonac jako natynkowq, zgodnie ze

schematem przedstawionym na rys. E-1.

Uwagi ogdlne.

Catos¢ prac wykonac z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami
przestrzegajgc podczas wykonywania prac obowigzujgcych przepiséw BHP.

Stosowac zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowq.

Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca nie stanowi przy prawidtowej eksploatacii
zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu ludzi. Linia zasilajgca jest
odporna na oddziatywanie szkodliwych warunkdw Srodowiska naturalnego. Prace
zwigzane z budowq linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie beznapieciowym. Do
wykonania inwestycji nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atesty lub
certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z
istniejgcq infrastrukturg podziemng nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw. Powyzszy instruktaz powinien by¢
przeprowadzony przez kierownika budowy. Powinien on obejmowac
wyszczegodlnienie zagrozen pojawiajgcych sie podczas wykonywania tych prac, oraz
sposobu prawidtowego ich wykonywania, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP oraz stosowac odpowiedni sprzet zabezpieczajgcy; ochronny strdj
roboczy, ochronne obuwie, rekawice robocze, kaski, okulary ochronne przy pracach

stwarzajgcych zagrozenia urazéw oczu pytem lub odpryskami.

Spis rysunkéw

E-1 schemat zasilania
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10. Oswietlenie terenu oczyszczalni

W celu zapewnienia widocznosci w obrebie wjazdu na oczyszczalnie i budynku stacji
dmuchaw w godzinach nocnych, planuje sie instalacje latarni uliczne] wykonanej w
technologii LED - energooszczedna alternatywa dla typowych lamp sodowych lub
halogenowych. Korpus oprawy stanowi odlew z aluminium, posiada dodatkowe zebra
z tytu obudowy, dzieki czemu powierzchnia radiacji jest 3- krotnie wieksza. Klosz z
hartowanego szkta i dodatkowa uszczelka czyniq lampe w petni odporng na czynniki

atmosferyczne - klasa szczelnosci IP65. Montaz odbywa sie na rurze srednicy do 62 mm.

11. Ogrodzenie oczyszczalni i drogi komunikacyjne

Nie przewiduje sie przebudowy Ilub budowy nowego ogrodzenia oraz drog
komunikacyjnych. Lokalizacja urzqgdzen projektowanej oczyszczalni  umozliwia
korzystanie z isthiejgcej utwardzonej drogi i placu manewrowego, a teren oczyszczalni
jest wtasciwie ogrodzony i uniemozliwia dostep do urzgdzeh oczyszczalni osdb trzecich.
W  zwigzku z usytuowaniem zbiornikbw oczyszczalni w nasypie czesSciowemu
utwardzeniu ulegnie jego nawierzchnia w celu utatwienia dojscia do zasuw

zamykajgcych i pokryw zbiornikéw.

12. Obiekty do likwidaciji lub wytgczenia z eksploatacii

W zwigzku z budowq zlikwidowane zostang istniejgce obiekty:
1. Ujsciowy odcinek rurociggu ttocznego zlokalizowany na dziatce 78/4,
2. Osadnik Imhoffa

3. Poletko filtracyjne.

13. Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu

Lokalizacja obiektéw oczyszczalni w terenie wymagac bedzie przeprowadzenia
prac niwelacyjnych, zgodnie z zatgczonymi profilami uksztattowania terenu. Potrzebne
do uksztattowania terenu (wykonania nasypu wokdt zbiornikdw oczyszczalni) masy
ziemi pochodzi¢ bedqg z wykopdw oraz istniejgcego, a przeznaczonego do likwidaciji
nasypu wokot osadnika Imhoffa.

Nalezy zwrdci¢ uwage na staranne zageszczanie gruntéw nasypowych, szczegdlnie w
miejscu bezposredniego posadowienia obiektdéw. Prace powinny by¢ prowadzone

pod nadzorem uprawnionego geologa wraz z odbiorami stopnia zageszczenia.
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Budowe obiektéw oczyszczalni nalezy rozpoczgc od budowy obiektdw najnizej
posadowionych.
Odwodnienie terendw zielonych oczyszczalni przewidziano jako powierzchniowe ze

sptywem w kierunku ogrodzenia.

Caty teren oczyszczalni zostat uksztattowany kilkupoziomowo:
- Nasyp wokot studni rozpreznej S1 zlokalizowano ok. 3,2 m powyzej terenu
rodzimego,
- nasyp zbiornikbw oczyszczalni  zlokalizowano ok. 3,0 m powyze] terenu
rodzimego;

- obiekty pomocnicze i drogi wewnetrzne ok. 0,1 m powyzej terenu rodzimego;

14. Opis sposobu oczyszczania sciekow

Scieki odebrane przez projektowang kanalizacje sanitarng doptywaé bedqg do
przepompowni, a dalej] bedqg ttoczone do studni rozpreznej i grawitacyjnie
doprowadzane do komory denitryfikacji w bioreaktorze. Bioreaktor zbudowany jest z
dwodch  ptaszczy, przestrzen miedzy ptaszczami podzielona jest na 12 komor
beztlenowych w ktérych nastepujg wymuszone przeptywy miedzy komorowe (géra-
doét). Wewnetrzny ptaszcz podzielony jest na dwie strefy tlenowq (nitryfikacyjng) i
separacyjng. Ze strefy denitryfikacyjnej Scieki przeptywajg do strefy aktywacyjnej -
tlenowej, w ktérej nastepuje gtéwny proces oczyszczania Sciekdw przy pomocy osadu
czynnego  niskoobcigzonego tadunkiem  organicznym w  obecnosci  tlenu.
Napowietrzanie komory tlenowej odbywa sie przy pomocy dyfuzoréw zamontowanych
na dnie zbiornika. Wymieszany ptyn przeptywa z komory aktywacyjnej do komory
separacyjnej, gdzie nastepuje wyklarowanie mieszaniny osadu czynnego i
oczyszczonego Scieku, ktéra przez studzienke rewizyjng i rurocigg odptywowy sptywa
grawitacyjnie do odbiornika. Pompa mamutowa zapewnia recyrkulacje osadu
czynnego do komory denitryfikacyjnej, natomiast nadmiar osadu czynnego jest
przepompowany do zbiornika osadu nadmiernego. W zbiorniku tym osad nadmierny
podlega stabilizacji tlenowej. Powietrze doprowadza dyfuzor zamontowany na dnie

zbiornika. Woda nadosadowa sptywa grawitacyjnie ponownie do bioreaktora.
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15. Gospodarka odpadowa
Zgodnie z Ustawqg z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 z

pozZniejszymi zmianami) wytwarzajgcy odpady i odbiorca odpaddw sg zobowigzani do
prowadzenia ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji, zgodnie z przyjeta klasyfikacjq
odpaddow oraz listg odpaddw niebezpiecznych. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji
odpaddw (Dz. U. Nr 162, poz. 1135), klasyfikuje odpady powstajgce na oczyszczalni w
nastepujgcy sposodb:
Grupa 19 - odpady z urzgdzen do likwidaciji i neutralizaciji odpaddw oraz oczyszczania
Sciekdw i gospodarki wodnej,
Podgrupa 1908 - odpady z oczyszczalni Sciekdw nie wyspecyfikowane inaczej,
Rodzaje odpaddw:

- 190801 -skratki

- 190809 - osady z oczyszczania sciekow komunalnych ustabilizowane

- 190899 - inne nie wymienione odpady

16. Gospodarka osadowa

Nadmiar osadu czynnego gromadzony w zbiorniku osadu nadmiernego bedzie w nim
stabilizowany tlenowo. Osad po ustabilizowaniu bedzie okresowo odpompowywany do
samochoddw asenizacyjnych i wywozony do oczyszczalni sciekdw, ktéra zajmie sie ich

dalszg obrobkg.
17. Hatas

Dmuchawa znajduje sie w studzience umieszczonej w nasypie ostaniajgcym bioreaktor,

co stanowi dobrg ostone dzwiekochtonng i nie bedzie zrédtem ucigzliwego hatasu.

18. Rozwigzania chronigce srodowisko

Wybudowanie oczyszczalni sciekdw dla miejscowosci Biebrza wptynie korzystnie na
Srodowisko, bowiem ureguluje gospodarke Sciekowq. Projektowana oczyszczalnia
osiggnie redukcje BZT5 w zakresie wymagan dla $ciekdw okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku.

Bezposrednim odbiornikiem Sciekdw oczyszczonych jest row melioracyjny R-6. Zbiorniki,
zarbwno bioreaktora jak i osadu nadmiernego, wykonane z tworzywa nie ulegajgcego

korozji, sg szczelne i nie stwarzajg zagrozenia przeciekow.
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Ograniczona jest rowniez emisja aerozoli do powietrza atmosferycznego, gdyz zbiorniki
oczyszczalni sg odizolowane od otoczenia pokrywami, a napowietrzanie Sciekdw
odbywa sie za pomocqg dyfuzordw rurowych o duzej sprawnosci, co powoduje, ze nie
ma poftrzeby dostarczania zbyt duzych ilosci powietrza. Dmuchawa zainstalowana
bedzie w zamknietym budynku kontenerowym i nie bedzie stanowi¢ zrédta ucigzliwosci

hatasu.

19. Praca oczyszczalni

Przebieg procesu oczyszczania Ssciekbw w oczyszczalni - dziatanie elementow
technologicznych jest kontrolowane automatycznie bowiem proces technologiczny
oczyszczalni jest zaprojektowany w sposdb prosty i niezawodny. Obstuga oczyszczalni
ogranicza sie do nadzoru dziatania oczyszczalni oraz okresowego oprdzniania kosza
zbierajgcego zanieczyszczenia w budynku przepompowni sciekow.

Urzgdzenia monitorujgce prace pomp, dmuchaw oraz poziom Ssciekdw w studni
pomiarowej nalezy wyposazy¢é w moduty GPRS umozliwiajgce powiadamianie SMS-
owe o zaistniatych awariach oraz transmisje danych do sieci internetowe.

W trakcie rozruchu technologicznego Producent przeszkoli osoby wskazane przez

uzytkownika, a takze przekaze szczegdtowq instrukcje obstugi i kody do sterownikow.
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V. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wszystkie prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.)
1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujq:

—_

. Wyznaczenie i przejecie pasa robot

2. organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy
energii elektrycznej i wody

3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

4. oznakowanie i oswietlenie budowy

5. tymczasowq organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres

wykonywania robdt,

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do rob ot

Szczegdlng uwage zwrdcic nalezy na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewoddw sieci wodociggowej, oraz kabli elektroenergetycznych.

Na skrzyzowaniach z kablami NN zastosowac¢ nalezy rury ostonowe dwudzielne z
utwardzonego PVC o dtugosciL =1,20 + 1,25 m.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania
kanatu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500), na profilu podtuznym kanatu.
Szczegodtowa ich lokalizacja ustalona zostanie poprzez uprzednie wykonanie
przekopdw kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przytgczy prowadzone bedq z powiadomieniem i pod

nadzorem przedstawiciela wtasciwego uzytkownika.

3.2. Roboty ziemne

Wykopy zabezpieczone, oznakowac na catym odcinku robdt. Prowadszi¢ je zgodnie z
aktualnymi przepisami i normami dotyczgcymi warunkdw wykonawstwa i odbioru rob ot

oraz przepisami BHP.
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Wykopy dla przytgcza wodociggowego, kanatdw i rurociggdw miedzyobiektowych o
szerokosci 0,8 m, dla kabla zasilajgcego NN o szerokosci 0,4 m. Gtebokosci wykopdw o
0,15 m wieksze od rzednych projektowanego uzbrojenia ujetych na profilach w czesci

graficznej opracowania.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie z zabezpieczeniem, w przypadku takiej
koniecznosci, Scian rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna.

Podsypka piaskowa s = 15 cm.

Wykopy pod ptyty fundamentowe trzech zbiornikdw oczyszczalni o wymiarach 5 x 5 x
0.4 m, pod budynek kontenerowy 5 x 2,5 x 0,3 m, pod studnie rewizyjng S2 i pomiarowq

SP o wymiarach 1,5 x 1,5 x0,2m.

Ziemia na tymczasowy odktad ztozona bedzie w wyznaczonym miejscu na terenie
oczyszczalni Sciekdw. Obsypke oraz zasypke wykopdw pod uzbrojenie wykonac
piaskiem o wymaganej granulacji G1 z zageszczeniem odpowiednim dla ulicy o
nawierzchni ziemnej. Obsypka kanatu 30 cm ponad wierzch rury 95°. Powyzej wskaznik
zageszczenia 97% od 1,0m p.p.t do powierzchni terenu wskaznik zageszczenia 100% wg.

Proctora.

Przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego zabezpieczy<¢ w wykopie na czas

prowadzonych robdt przez podwieszenie lub podparcie.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

3.4. Roboty budowlano - montazowe i konstrukcyjne

3.4.1. Posadowienie zbiornikdéw (bioreaktory, zbiornik osadu)

Laprojektowano posadowienie kazdego ze zbiornikdw na osobne] ptycie
fundamentowej grubosci 30cm o wymiarach 5,0 x 5,0m, budynek kontenerowy na
ptycie o wymiarach 5 x 2,5m grubosci 0,3m, studnie S2 i SP na ptycie o wymiarach 1,5 x
1,6m i grubosci 0,2m. Ptyta fundamentowa z betonu C25/30 na podbudowie z
chudego betonu C15 grubosci 10cm, zbrojonej krzyzowo dotem i gérg pretami

zebrowanymi ér. 12mm ze stali 34GS, w otulinie gr. 5cm.
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Po wylaniu fundamentu nalezy wykonac jego izolacje przeciwwilgociowq. Do izolacji
uzy¢ masg bitumiczng. Powtoke ochronng wykonac¢ poprzez malowanie lub metodg

natryskowq.

Wytyczne montazu:

* Montaz zbiornikéw dowiezionych transportem samochodowym wykonac¢ dzwigiem
na zawiesiach czterohakowych,

* Dostep do wnetrza zbiornikdw poprzez zamykajgce je klapy uchylne,

e Ewentualne wejscie do zbiornika powinno sie odbywac przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci i asyscie osoby z zewngtrz.

e Osoba wchodzgca do zbiornika powinna by¢ zabezpieczona ling umozliwiajgcg
natychmiastowe wyciqggniecie w przypadku utraty przytomnosci.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

e Zbiorniki po ich ustawieniu na fundamencie nalezy obsypac gruntem rodzimym,
formujgc nasyp do poziomu ich klap uchylnych. Obsypke nalezy wykonywac
réwnomiernie i zageszczac warstwami ok. 30 cm.

e W miare wykonywania obsypki instalowac rurociqgi i uzbrojenie przewidziane do
wykonania na rzednych wyzszych od terenu istniejgcego (niektére rurociggi, studnie

rozprezng, zasuwy).
3.4.2. Rurociqgi technologiczne i miedzyobiektowe
Na terenie oczyszczalni nalezy zainstalowa¢ nastepujgce rurociqgi:

- rurocigg wody czystej PEHD @40mm o dtugosci 38,00 mb wtgczony do istniejgcego
wodociggu @150mm poprzez opaske i zasuwe miekkouszczelkowqg DN40. Rurocigg
prowadzit bedzie wode do budynku kontenerowego stacji dmuchaw, gdzie

zlokalizowano wezet sanitarny do uzytku pracownikéw obstugujgcych oczyszczalnie,

- rurociqg ttoczny z rur PEHD TS PE100 DN160 SDR17 o dtugosci 22,86 mb
doprowadzajgcy Scieki surowe na odcinku od istniejgcego kanatu ttocznego w miejscu
jego wejscia na teren oczyszczalni do studni rozpreznej. Potgczenie z rurociggiem
istniejgcym za pomocq trojnika (jednostronnie zaslepionego w celu odtgczenia

odcinka istniejgcego rurociggu biegngcego do istniejgcej oczyszczalni),
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- rurocigg ftoczny z rur PEHD TS PE100 DN75 SDR17 o dtugosci 23,96 mb
doprowadzajgcy Scieki surowe na odcinku od projektowanego wezta sanitarnego w

kontenerowym budynku dmuchaw do studni rozpreznej S1

- rurocigg grawitacyjny z rur PVC SN8 DN160 o tgcznej dtugosci 75,27 mb
odprowadzajgcy Scieki oczyszczone z reaktordw biologicznych do wylotu do

odbiornika,

- rurocigg grawitacyjny z rur PVC SN8 DN110 o tgcznej dtugosci 7,96 mb zawracajgcy
wode nadosadowq ze zbiornika osadu nadmiernego do studni rozpreznej i

ponownego oCzyszczania,

- rurociqg ftoczny z rur PEHD TS PE100 DN40 SDR17 o tgcznej dtugosci 28,67 mb

doprowadzajgcy sprezone powietrze do zbiornikdw oczyszczalni,

- rurociqg ttoczny z rur PEHD TS PE100 DN75 SDR17 o tgcznej dtugosci 12,08 mb

doprowadzajgcy osad nadmierny z reaktoréw biologicznych do zbiornika osadu.

Zgodnie z wymaganiami rurociqgi posadowi¢ nalezy na suchym, ustabilizowanym i
wyrownanym podtozu. W przypadku wystgpienia gruntdw pylastych lub gruntow
nienosnych grunty te usunqc¢, a podtoze ustabilizowac ttuczniem bgdz mieszaning

piasku i cementu.

Rury utozy¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm obsypac piaskiem i

ubi¢ podobnie jak podtoze.

Zageszczenie prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury daje gwarancije jej

przysztej bezawaryjnej pracy.

Rurociqgi przed odbiorem poddac prébie szczelnosci, a przewdd przytgcza

wodociggowego dodatkowo dezynfekcii.

Odbidr koncowy przewoddw winien spetniac wymogi normy PN-EN 1610 .
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3.4.3. Studnie:

W oczyszczalni wykonac¢ nalezy nastepujgce studnie:

3.4.3.1. Studnia rozprezna S1 DN1000 PVC prefabrykowana z kinetg denng , dwoma

wylotami DN 160 do reaktoréw biologicznych oraz trzema wlotami:

- wlot denny DN 110 PVC doprowadzajgcy wode nadosadowq ze zbiornika osadu

nadmiernego,

- wloty tzw. ,,In-situ” doprowadzajgce $cieki surowe rurociggami ttocznymi: DN 160 PEHD
z przepompowni sciekéw i DN 75 PEHD z wezta sanitarnego w kontenerowym budynku

stacji dmuchaw

3.4.3.2. Studnia kontrolna S2 DN600 PVC prefabrykowana z kinetg denng oraz wlotem i

wylotem rurociggu odptywowego Sciekow oczyszczonych DN 160PVC.

3.4.3.3. Studnia pomiarowa SP DN 1200 PVC prefabrykowana. W studni zainstalowac
zwezke pomiarowq oraz czujnik przeptywu, ktéry na podstawie pomiaru wysokosci
Sciekdw wyliczy przeptyw sciekdw oczyszczonych wyptywajgcych z oczyszczalni. Dla
czujnikdw przewidzie¢ potgczenie kablowe ze stacjg monitorujgcq zainstalowang w
budynku kontenerowym dmuchaw. Wykop pod kabel o gtebokosci 0,5 m i szerokosci
0,4m. Kabel ten uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm i przed zasypaniem
oznaczy¢ tasmg z wktadkg metalowaq.

Studnie pomiarowq nalezy ociepli¢ od zewnagtrz styropianem M-50 (PS-E-FS40) grubosci
g = 10 cm, na catej gtebokosci. Przestrzen wewnetrzng komory nalezy wentylowac o
ilosci wymian powietrza n =2 3 w/h. Rurocigg doprowadzajgcy powietrze nalezy
zakonczy¢ od 30 do 50 cm od dna komory, rurocigg wywiewny nalezy zrbwnowazy¢ z
powierzchnig wewnetrzng stropu.

Na zewngtrz studni pomiarowej zamontowac zasuwe odcinajgcg — nozowq $r. 150mm

od strony doptywu Sciekow,

Podczas odbioru studni pomiarowej nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ montazu i jakos¢ wykonanych podtgczen elekirycznych, projekt i DTR
urzgdzenia pomiarowego,

* sprawnos¢ urzgdzeh monitorujgcych ilos¢ zanikéw zasilania,
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* sprawnos¢ urzgdzenia i poprawnosc bezprzewodowego przesytu danych do systemu
telemetrii w firmie bedqce] wtascicielem urzgdzenia pomiarowego oraz w firmie
wodociggowej,

* sprawnos¢ urzgdzen (brak wyswietlanych bteddw na urzgdzeniach elektronicznych).

Dostarczony uktad pomiaru przeptywu musi posiadac¢  imienne $wiadectwo
wzorcowania (kalibracji) na mokro w zakresie przeptywdw stosowanych do miejsca
jego instalacji. Musi tez zapewnic mozliwos¢ poddania go prawnej konfroli
metrologicznej na mokro na wybranym akredytowanym przez Urzedu Miar, stanowisku
wzorcowania (kalibracji) nie rzadziej niz co 36 miesiecy. Ponadto urzgdzenie
pomiarowe powinno umozliwic natozenie plomb zabezpieczajgcych rozliczajgce sie
strony przed mozliwoscig manipulowania wskaznikami.

* Instalacja zasilajgca przeptywomierz musi by¢ wyposazona w rejestrator ilosci zanikéw
napiecia z sumatorem catkowitego czasu w zasilaniu. Rejestrator zaniku napiecia oraz
inne aparaty instalacji elektrycznej powinny by¢ umieszczone w  obudowie
przystosowanej do plombowania (zabezpieczenie rozliczajgcych sie stron przed
mozliwoscig manipulowania wskaznikami).

* W umowie rozliczeniowej zawarty bedzie zapis, ze zerowanie rejestratora ilosci zanikéw
napiecia moze nastgpi¢ tylkko w obecnosci przedstawicieli obu stron procesu
rozliczeniowego. Umowa rozliczeniowa zawiera¢ bedzie takze uzgodnienie co do
sposobu rozliczania ilosci sciekdw odprowadzanych w okresie przerwy w pomiarach.

* Uzytkownik przeptywomierza powinien zastrzec sobie okres pracy przeptywomierza nie
dtuzszy niz 15 lat. Ewentualne wgtpliwosci co do prawidtowosci wskazan w ciggu 15 lat
bedg wymagaty dodatkowego sprawdzenia urzgdzenia na koszt klienta, jezeli obawy
sie potwierdzg i na koszt przedsiebiorstwa wodociggowego, jezeli wskazania bedq

prawidtowe.

Studnie zlokalizowane na terenie oczyszczalni posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu
gruntowym, wyrbwnanym podsypkqg piaskowqg w dnie i podbudowie z chudego
betonu. Studnie S2i SP posadowi¢ na fundamencie betonowym o wymiarach 1,5x 1,5
x 0,2m zaizolowanym tak jak zbiorniki oczyszczalni. Studnie wyposazy<c w stopnie
ztazowe rozstawione na przemian w odlegtosci 30 cm w pionie, ustawione prostopadle

do kinety gtéwnej.
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Strop studni zwienczy¢ ptytg betonowq z wtazem zeliwnym T5 (typ lekki z uwagi na
lokalizacje studni w terenach zielonych - nie obcigzonych ruchem pieszym i

samochodowym.

4. Instalacje energetyczne

4.1. Zasilanie odbiornikdw

Odbiornikami energii sq:

. Dmuchawa powietrza 2 szt.

Pompy zatapialne w przepompowni sciekdw 2 szt.

Urzgdzenia automatyki sterujgcej i monitorujgce;.

Oswietlenie terenu przy wjezdzie do oczyszczalni.

Zasilanie elektryczne pompowni sciekdw odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza
zlokalizowanego w budynku pompowni. Zasilanie dmuchaw ze skrzynki elektrycznej
usytuowanej w kontenerowym budynku dmuchaw stanowigcej krancowy element

projektowanego kabla zasilajgcego biegngcego z budynku pompowni do budynku

dmuchaw.

Przebieg kabla wedtug planu zagospodarowania terenu (rys. 1 w czesci graficznej

opracowania).

Instalacje elektryczne pracowac bedqg w uktadzie TS-N. Ochrona przeciwporazeniowa:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA.

Urzgdzenia oraz elementy metalowe muszqg by¢ potgczone instalacjg wyrdwnawczg
poprzez utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm? lub przewody typu LY 10 -

16mm?.

Kable uktada¢ w wykopie wagsko przestrzennym na podsypce piaskowej. Prace
montazowe instalacji elektrycznych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
Kable zasilajgce do oczyszczalni prowadzic w wykopie wzdtuz rurociggdw , w
odlegtosci min. 0,5m. Kable uktadac na podsypce piaskowej gr. 10cm. Przy
skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub rurociggami, kable chroni¢ rurami z twardego

PVC. Podejscia do skrzynek zaciskowych pomp i sprezarek wykonac¢ w wezach
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elastycznych z PVC.

4.2. Sterowanie i sygnalizacja

Oczyszczalnie wyposazyC we wtasny uktad rozdzielczo-sterowniczy sygnalizujgcy
prace Swietinymi kontrolkami:

- kolor zielony — praca poprawna

- kolor czerwony + sygnat dzwiekowy — awaria.

Dmuchawy
Pracujg w sposdb ciggty. Zatgczania i wytgczania dokonuje sie przetgcznikami na

elewaciji skrzynki. Stan pracy sygnalizowany jest swieceniem diod.

Pompy
Mogqg pracowac w rezimie sterowania automatycznego lub recznego. Wyboru
sterowania dokonuije sie przetgcznikiem S. Stan pracy sygnalizowany jest swieceniem

diody H ,,PRACA". Stan awarii sygnalizowany jest swieceniem diody A ,AWARIA".

W urzgdzeniach sterowania pomp i dmuchaw oraz rejestracji przeptywu Sciekéw
zamontowac¢ moduty GRPS umozliwiajgce SMS-owe powiadamiania o zaistniatej awarii

oraz komputerowy przekaz danych technicznych eksploatowanej oczyszczaini.

Wytyczne wykonania zasilania energetycznego

Moc urzgdzen zainstalowanych na oczyszczalni:

m Dmuchawa powietrza 2 szt. N =8 kW

m  Automatyka sterujgca N =0,4 kW
m  Oswietlenie terenu N =0,2 kW
m  Razem N = 8,4 kW

Na odcinku od istniejgcej przepompowni sciekdw do budynku dmuchaw wykonac
nalezy zasilanie energetyczne za pomocq kabla miedzianego YKY 5x10,0mma2. Kabel
przeprowadzi¢ w wykopie o gt. ok. 0,7 mi przed zasypaniem zaznaczy¢ go pasem folii
koloru czerwonego. Przebieg kabla wedtug planu zagospodarowania terenu (rys. 1 w

czesci graficznej opracowanial).
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5. Oswietlenie terenu oczyszczalni

Przy wjezdzie do oczyszczalni — na budynku stacji dmuchaw zainstalowac latarnie
uliczng wykonanej w technologii LED - energooszczedna alternatywa dla typowych

lamp sodowych lub halogenowych.

Proponuje sie np. lampe o nastepujgcych parametrach:

Moc diody LED S50W

Odpowiednik lampy sodowej 150W

Strumien swietlny 6200 Im

Kat swiecenia 100°

Napiecie zasilania AC 100-240V

Lasilacz w komplecie, wbudowany
System montazu wysiegnik @ 40 - 62 mm

Korpus oprawy stanowi odlew z aluminium, posiada dodatkowe zebra z tytu obudowy,
dzieki czemu powierzchnia radiacji jest 3- krotnie wieksza. Klosz z hartowanego szkta i
dodatkowa uszczelka czynig lampe w petni odporng na czynniki atmosferyczne - klasa
szczelnosci  IP65. Montaz odbywa sie na rurze Srednicy do 62 mm.
Wewngtrz oprawy umieszczony jest dobre] jakosci zasilacz (IPé7), gwarantujgcy

odpowiednie parametry prgdu wyjsciowego.
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6. Odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych

Po wykonaniu prac budowlanych zwigzanych z lokalizacjg kabla zasilajgcego oraz
urzgdzen oczyszczalni, nawierzchnie drog oraz terenu (oprocz miejsca lokalizacii

projektowanego nasypu) przywrdcic do stanu pierwotnego.

7. Roboty rozbiérkowe oczyszczalni istniejgcej

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nowej oczyszczalni, jej odbiorze
technicznym i wtgczeniu do eksploataciji, mozna przeprowadzi¢ rozbidrke obiektow
istniejgcych. Osadnik Imhoffa nalezy wyburzy¢, a gruz wywiezé w miejsce wskazane
przez Inwestora. Nastepnie przeprowadzi¢ roboty ziemne zwigzane z niwelacjqg terenu,

jego wyrbwnaniem, humusowaniem i obsianiem mieszankg traw.

PROJEKTOWAL:
Dariusz Olczyk
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VL. INSTRUKCJA DO PLANU BIOZ

Nazwa inwestycji: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BIEBRZY GM. RAJGROD,
POW. GRAJEWO

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
ul. Warszawska 2A

19-206 Rajgrod

Opracowat : mgar inz. Dariusz Olczyk upr. bud LOD/0176/POQS/04
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WSTEP

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oczyszczalni sciekdw bytowych w Biebrzy gm.
Rajgréd  powiat  Grajewo. Opracowanie jest czeScig projektu  budowlano-

wykonawczego.

1.2. Lokalizacja

Oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest na dziatce nr 98/4 w miejscowosci Biebrza.
Teren oczyszczalni Sciekdw potozony jest w obrebie dziatki, na ktérej zlokalizowany jest
oczyszczalnia istniejgca i stanowi wtasnos¢ Gminy Rajgrod. Dziatka o ksztatcie
nieregularnym potozona jest na rzednych 114,0 do 115,5 m n.p.m. i tagodnie opada w

kierunku rowu melioracyjnego. Teren jest ogrodzony.

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtownych materiatow:
[3] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 terenu oczyszczalni

[4] Przepisy prawne (przytoczone w tekscie), dane literaturowe, normy branzowe

[5] Wizja lokalna w terenie.

1.4. Inwestor
Inwestorem budowy oczyszczalni sciekdw w Biebrzy jest Zaktad Gospodarki Komunalne;j

i Mieszkaniowej w Rajgrodzie.

ZAKRES ROBOT DLA OMAWIANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przewiduje sie nastepujacy zakres roboét :

Wykonanie nastepujgcych nowoprojektowanych obiektdw:

Przepompownia sciekdw surowych — modernizacja

Studnia rozprezna

- Bioreaktory

- Studzienka kontrolna

- Zbiornik osadu nadmiernego
- Stacja dmuchaw

- Studnia pomiarowa.
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2. Szczegotowy zakres i kolejnosé realizacji robét instalacyjno - budowlanych

Wykonanie poszczegdlinych elementéw obejmuje nastepujgce fazy robdt :

prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, wytyczenie osi rurociggu

i obiektow sieciowych, przekopy préobne celem lokalizacji przewodow istniejgcych,

ustalenie miejsc do odktadania ziemi rodzimej i urobku,

- roboty ziemne - wykonanie wykopow, montaz szalunkéw w miejscach
wymagajgcych umocnien, w razie koniecznosci wykonanie podsypek pod
posadowienie rurociqgu,

- roboty montazowe

- inwentaryzacja geodezyjna,

- zasypywanie wykopow - zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem warstw i ewentualng rozbidrkg szalunkow,

- odtworzenie stanu pierwotnego terenu.

— roboty betonowe i montazowe - po wykonaniu podtoza z chudego betonu,
montaz szalunkéw , betonowanie poszczegdlnych elementdw konstrukcii,
elementéw prefabrykowanych wraz z armaturg, wykonanie przej$¢ szczelnych
rurociggow oraz préby szczelnosci,

— zasypywanie wykopdw — zasypywanie prowadzone warstwami co 40 cm przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi z jednoczesng rozbidrkg deskowan,

— odtworzenie stanu pierwotnego terenu.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego bedg wykonywane
niektdre roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane. Wystepowanie
tych robdt wymaga sporzqgdzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponize] zestawiono te elementy zagospodarowania terenu omawianego zamierzenia
budowlanego przy redlizacji ktérych wystgpig roboty wymienione w art. 21a ust.2

ustawy Prawo budowlane.
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3. Projektowane sieci wraz z uzbrojeniem, obiekty kubaturowe oraz

monolityczne i prefabrykowane zbiorniki i komory.

Obiekty technologiczne, obiekty kubaturowe, elementy sieci wraz z wystepujgcym

uzbrojeniem, przy realizacji ktérych wystgpig roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy

Prawo budowlane :

1) roboty budowlane, ktérych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :

zdrowia ludzi, a w

- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej

niz 1.5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz

3,0m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

- roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0.

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen moggcych wystepowac

podczas realizacji robét budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp Rodzaqj Przyczyny Skutki Sposoby zmniejszania
zagrozenia Zagrozenia zagrozenia ryzyka
1. |Upadek z|1. Brak zabezpieczenia Ztamania Stosowac wtasciwe
drabiny drabiny przed kohczyn, urazy|drabiny, w  dobrym

poslizgnieciem sie jej stop.

2. Brak stopek gumowych.

3. Brak wyposazenia w
ciegno lub pret
uniemozliwiajgcy

rozsuniecie drabiny.

4. Ustawienie drabiny na

nieodpowiednim podtozu.

5. Brak asekuraciji.

gtowy,
kregostupa,
ogdine

pottuczenia.

stanie technicznym,
ustawiaé  drabiny na

rownym podtozu.
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Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym |Rany ktute lub|Opakowania, Zbedne
konczyn  lub | miejscu elementéw | ciete, sttuczenia, | materiaty produkcyjne i
tutowia montazowych, ztamania. odpady  usuwac ze

budowlanych, maszyn, stanowiska pracy i

sprzetu, opakowan, desek sktadowac w

itp. wyznaczonym  miejscu,

ostre elementy chwytac
w rekawicach.
Urazy i|1. Wykonywanie prac Ogdlne 1. Wstrzymac
schorzenia budowlanych i pottuczenia, wykonywanie prac
wywotane montazowych przy wietrze |sttuczenia, urazy| przy wietrze 10 m/s,
tfrudnymi ponad 10 m/s, ztym wewnetrzne, ztym o$wietleniu
warunkami o$wietleniu nocnym, ztamania. nocnym, mrozie,
atmosferyczny | mrozie, intensywnych intensywnych
mi opadach opadach
atmosferycznych. atmosferycznych.

2. Chodzenie po 2. Utwardzac
zasniezonych lub nawierzchnie drég,
oblodzonych drogach i oczyszczac¢ drogi ze
koleinach. Sniegu i lodu.

Urazy 1. Nieuwaga, brak Zranieniq, Prowadzi¢ prace
wywotane koordynaciji przy pracach | pottuczenia i| roztadunkowe przy
podczas wytadunkowych lub przygniecenia scistej koordynacii
roztadunku transporcie recznym. konczyn, prac w zespotach.
materiatdow 2. Wycigganie od spodu tutowia. Materiaty uktadac
materiatow. dopuszczalng  liczbe
warstw.
3. Nierbwne ustawienie, Materiaty  uktadaé  w

utozone materiatow
sktadowanych lub

transportowanych.

WYyznaczonym miejscu.
Labezpieczac elementy

przed upadkiem.
dodatkowe
do

Stosowaé

wyposazenie

3B|Strona




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w BIEBRZY, gm. RAJGROD

dzwigania i
przenoszenia.

Oznaczac¢ teren pracy

dzwigu.

Stosowanie 1. Pracew Zatrucia, 1. Eliminowac z procesu
klejow, farb i| pomieszczeniach obrazenia technologicznego
innych zamknietych lub Zle spowodowane substancije o
substancji  o| wentylowanych. pozarem lub| wtasciwosciach
wtasciwoscia 2. Stosowanie substancii o wybuchem. trujgcych,
ch trujgcych, wiaéciwoiéciach tatwopalnych,
tatwopalnych, tatwopalnych i wybuchowych.
wybuchowyc wybuchowych przy 2. Wentylowac
h nieprzestrzeganiu zakazu pomieszczenia.

uzywania otwartego ognia 3. Wystrzegad sie

I urzgdzen iskrzgcych. otwartego ognia.

4. Stosowac
indywidualne srodki
ochrony.

Eksploatacja |1. Uzywanie narzedzi Ostabienie 1. Uzywac narzedzi w

narzedzi

wyeksploatowanych.

stuchu, choroby

dobrym stanie

powodujgcyc 2. Ponadnormatywny czas narzgdow technicznym.
h nadmiermy ekspozyciji. stuchu, 2. Przestrzegac czasu
hatas i zaburzenia o
wibracje 3. Niestosowanie naczyniowe i ereporyil W
indywidualnych srodkdw warunkach hatasu.
ruchowe.
ochrony stuchu. 3. Stosowac
indywidualne srodki
ochrony stuchu.
Kontakt czesci| 1. Skrzyzowanie linii Porazenie Ustawia¢ na drogach
metalowe;j elekirycznej z drogg prgdem. tfransportowych zZnaKki
urzgdzenia transportowq. okreslajgce maksymalng
dzwigowego 5 Nie zachowanie wysokos$¢ pojazdu.
lub
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fransportowe
go z linig

elektryczng

bezpiecznych odlegtosci.

gruncie

przejechania.

2. Nie ostoniecie tras

kablowych.

Uszkodzenie lte wykonanie ochron | Porazenie Stosowac rury ostonowe i
linii mechanicznych NN. prgdem. znaczniki trasy.
elektrycznych

podczas prac

ziemnych

Pojawienie sie|1. Przeciecie kabla pod Porazenie Obudowywac lub
napiecia w| napieciem na skutek prgdem. ostaniac kable ptytami

betonowymi,

podwieszac kable.

WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikdw przed przystgpieniem do

readlizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na

nastepujgce kwestie :

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

— ustalenie

rodzaju stosowanych przez

indywidualnej,

pracownikow

Srodkdw  ochrony

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym

informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci osdb (imiona i nazwiska)

wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu

informacji  (wytycznych)

dotyczgcych sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac podwykonawcdow,

zasady codziennego przeglgdu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robét,

sposdb przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.,

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z

przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegdlinosci

dotyczgcymi:

— wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,
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— zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,
— organizacji pierwszej pomocy w hagtych wypadkach,
— wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych

substancji, materiatdw i surowcdw, w tym o wtasciwosciach pozarowych i

wybuchowych,
— prac wykonywanych w wykopach,
— pracy mechanicznych srodkdw transportu,

- postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia medidow :

prgdu elektrycznego i wody.

OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB W ICH SASIEDZTWIE

6.1. tgcznosé
W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny kohcowy z

faksem. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadac telefony komorkowe.
Kazdy z podwykonawcdw ma obowigzek zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie
telefonu komédrkowego i podac jego numer.

Dodatkowo w aparaty krétkofalowe winni by<E wyposazeni :

- mistrzowie nadzorujgcy prace liniowe,

- mistrzowie nadzorujgcy prace w wykopach.

6.2. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy
Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi

na terenie budowy oraz wg ogdinych przepisdw ruchu drogowego. Nalezy stosowac
oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa sie

poboczami wzdtuz drég kotowych.

6.3. Drogi ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w

czescirysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala sie nastepujgce wymagania :

— nie dopuszczac¢ do przebywania na drogach wiecej niz dwdéch samochoddw,

38|Strona



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w BIEBRZY, gm. RAJGROD

— koparki nie mogq pracowac ,,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,
- w przypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ bedg osoby wyznaczone i

upowaznione przez kierownika budowy.

6.4. Prace szczegolnie niebezpieczne
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

- prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujgcy te
roboty muszqg byc¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,

- wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0
m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedqg dopuszczeni pracownicy,
ktdrzy oprécz wymogdw okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikdw z ryzykiem.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do :

- zapewni udzielenie pracownikom instruktazu,

- ustali imienny podziat pracy,

- ustali kolejno$¢ wykonywania zadan,

- Zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.
Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni

mistrzowie.

6.5. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji
Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej,
komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszane na tablicy
informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru
technicznego, co musi zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcym

informacje dla podwykonawcow.
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Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod
jego nieocbecnos¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w

miejscu wypadku.

SPORZADIZIL:
Dariusz Olczyk

40|Strona



