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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla

Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 
infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową 

ST 00 Część Ogólna

1.0. Część Ogólna

1.1. Nazwa zadania

Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 
infrastruktur ą turystyczną i wypoczynkową :  
⦁ Budowa budynku świetlicy
⦁ Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu
⦁ Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu
⦁ Montaż  stolarki okienno – drzwiowej
⦁ Roboty tynkarskie
⦁ Tynki gipsowe nakładane mechanicznie
⦁ Roboty malarskie
⦁ Posadzki

1.2. Zastosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ]

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera:
1. ST 00 – Część ogólna
2. SST-01 Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu
3. SST-02 Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu
4. SST-03 Roboty w zakresie montażu stolarki okienno – drzwiowej
5. SST-04 Roboty tynkarskie
6. SST-05 Tynki gipsowe nakładane mechanicznie
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7. SST-06 Roboty malarskie
8. SST-07 Posadzki
9. SST-08 Podłogi – terakota

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem jest budowa budynku. Zakres przewidywanych robót obejmuje 
wykonanie:
⦁ wykonanie robót fundamentowych 
⦁ wykonanie robót murowych,
⦁ wykonanie więźby dachowej i pokrycie dachu
⦁ ocieplenia ścian poniżej poziomu gruntu,
⦁ ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu,
⦁ montaż  okien drewnianych na okna PCV,
⦁ montaż  drzwi zewnętrznych,
⦁ malowanie ścian,
⦁ ocieplenie stropów,
⦁ wykonanie posadzek.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących
1. Roboty towarzyszące:
⦁ wykonanie niezbędnych prac tynkarskich i malarskich w ościeżach okiennych,
⦁ wykonanie nowej hydroizolacji,
⦁ wykonanie nowej opaski wokół budynku,
⦁ uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadów,
⦁ niezbędne przekucia przez ściany.
2. Roboty tymczasowe:
⦁ Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót,
⦁ Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,
⦁ Ustawienie rusztowań, wykonanie pomostów roboczych i barierek ochronnych,
⦁ Rozebranie rusztowań.

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 
punktu widzenia 

a) organizacji robót budowlanych:
Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym 

w umowie) teren budowy oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze 
specyfikacją techniczną. Od dnia przekazania terenu budowy (spisania protokołu 
przekazania) do dnia zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru końcowego) za 
teren budowy w pełni odpowiada Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i współczesną 
wiedzą techniczną.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

4



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót i ochrony osób postronnych mogących pojawić się na terenie budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną ryczałtową. Po każdej zmianie roboczej i w trakcie niej 
Wykonawca zapewni, aby powstałe po montażu odpady porządkowane były na 
bieżąco, aby nie mogło dojść do skaleczenia osób przebywających na terenie remontu.

c) ochrony środowiska:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

budowlanych wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności zapewni dbałość o 
systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o 
minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregacje, o oszczędne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami składowanie 
odpadów.

d) warunków bezpieczeństwa pracy
W trakcie wykonywania prac  montażowych należy zachować warunki 

bezpieczeństwa pracy robotników zapewniając im odpowiednie narzędzia i sprawne 
urządzenia.

Wszelkie roboty winny być prowadzone przez wykwalifikowanych 
robotników, przy spełnieniu odpowiednich dla danego rodzaju robót przepisów b.h.p.

W czasie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w 
stanie zgodnym z przepisami BHP i w odpowiednim porządku.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Zasady montażu rusztowania:
⦁ Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.
⦁ Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny by wykonywane zgodnie
z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.
⦁ Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
uprawniona osobę.
⦁ Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
⦁ Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.
⦁ Rusztowania powinny posiada co najmniej:
⦁ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania,
⦁ zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 
uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
⦁ Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczy i ogrodzić strefę 
niebezpieczną. 
⦁ Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest 
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów miedzy 
stanowiskami pracy.
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a) zaplecza dla potrzeb wykonawcy:Nie przewiduje się odrębnego zaplecza 
sanitarnego dla Wykonawcy. Materiały niezbędne do wbudowania dostarczane będą 
systematycznie. Za zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada 
bezpośrednio Wykonawca.

b) warunków dotyczących organizacji ruchu: Dla zapewnienia prawidłowej 
organizacji robót dostawy materiałów wykonywane mogą być droga dojazdowa 
(wewnętrzna droga).

c) ogrodzenie:teren budowy wymaga odgrodzenia całego terenu.

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV

słownik główny:
grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych,
klasa robót – 45420000-7. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie,
kategoria robót – 45421110-8.Instalowanie ram okiennych i drzwiowych,
klasa robót – 45450000-6.Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
grupa robót – 45300000-0.Roboty instalacyjne w budynkach,
klasa robót – 45320000-6.Roboty izolacyjne,
kategoria robót – 45321000-3. Izolacja cieplna,
kategoria robót – 45324000-4.Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 
grupa robót – 45300000-0. Roboty instalacyjne w budynkach, 
grupa robót – 45200000-9. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej,
klasa robót – 45260000-7. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne,
kategoria robót – 45262100-2. Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

1.7. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
przyjęto zgodnie z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 rpozycja 1409).

1. Roboty budowlane - Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

2. Remont - Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 
innych niż użyto w stanie pierwotnym.
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3. Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - Urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

4. Aprobata techniczna - Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

5. Wyrób budowlany - Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

6. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót..

7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Wykonania
i Odbioru Robót.

8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Część Ogólna.

9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

10. Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

2.0. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacje 
dotyczących, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikaty 
dostarczanych materiałów, które będą załączone do protokołu odbioru robót. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:
⦁ wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
⦁ wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Normą lub z aprobatą techniczną mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, wyroby 
budowlane umieszczone
w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,
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⦁ wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejska 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi. Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca 
zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających po 
wykonaniu prac budowlanych spełnienie następujących wymagań:

− bezpieczeństwo konstrukcji,
− bezpieczeństwo pożarowe,
− bezpieczeństwo użytkowania,
− warunki higieniczne i zdrowotne, − warunki ochrony środowiska,
− warunki ochrony przed hałasem i drganiami,
− oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą 
być zastosowane przy realizacji budowy. Zastosowanie materiałów innych, niż 
przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga zgody Inwestora. W przypadku 
użycia przez Wykonawcę materiałów odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor 
może nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość 
należnego wynagrodzenia. Użyte do budowy materiały powinny spełniać minimalne 
parametry podane w SST. Przedstawione
w dokumentacji projektowej wskazania na materiały należy traktować jako 
przykładowe, ze względu na postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych i w 
związku z tym dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem, 
że wyroby powinny charakteryzować się parametrami technicznymi i jakościowymi 
nie gorszymi niż podane w dokumentacji projektowej.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, składowanie i transport materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie i 
transport materiałów. Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami producenta 
tak, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratą parametrów, 
właściwości i jakości. Sposób składowania musi zapewniać również bezpieczeństwo 
dla osób znajdujących się w pobliżu. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jakość materiałów

Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji, certyfikat zgodności lub 
deklaracje zgodności dla wyrobów nie podlegających certyfikacji. Wykonawca 
dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
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robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na każdorazowe 
wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość i spełnienie parametrów 
technicznych dostarczanych na teren budowy materiałów. W razie wątpliwości co do 
jakości materiałów Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenie badan tych 
materiałów. W razie potwierdzenia zastosowania niewłaściwego materiału koszt 
badań ponosi Wykonawca.

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Sprzęt znajdujący się na 
budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego dopuszczenie do 
wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie  posiadać będzie 
upoważniony pracownik Wykonawcy. Winien je przedstawić na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia znajdujące się na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz 
narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty 
wykonywane przy użyciu niewłaściwego sprzętu, użyciu sprzętu niezgodnie
z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo ofertą, dokumentacją lub specyfikacją 
techniczną.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich 
środków transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie 
spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych 
do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewniać sprawne 
prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca usunie, na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych spowodowane 
prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi 
przez zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi
o ruchu drogowym.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawiona przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
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w ST, a także w normach
i wytycznych.

6.0. Opis działań związanych z kontrolą badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
pozwalający w każdym okresie procesu budowy dokonanie takiej kontroli. Wszystkie 
koszty związane ze sprawdzaniem jakości materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Parametry jakościowe określają SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Zapewniona będzie 
mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta 
materiałów. Jeżeli Inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, 
to koszt tych badan obciąży Wykonawcę
w przypadku stwierdzenia, że zastosowane materiały lub roboty są niezgodne z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W 
innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
⦁ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),
⦁ posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub 
aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. l i które spełniają wymogi 
SST.
⦁ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r.
(Dz. U.Nr 99, poz. 637), W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót musi posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.0. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru

7.1. Przedmiar robót

Przedmiar robót wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
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r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). i dostarczony będzie Wykonawcy wraz z SIWZ jako materiał 
pomocniczy do określenia ceny ofertowej, która będzie cena ryczałtowa.

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Odstępstwa pomiędzy 
wynikami obmiaru a przedmiarem zostaną spisane protokolarnie Jakiekolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót przy wycenie ceny ryczałtowej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiary robót 
przeprowadzane będą przed częściowymi oraz ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w prowadzeniu robót lub zmiany 
Wykonawcy robót. Obmiarów robót zanikowych należy dokonać w czasie ich 
wykonywania, a robót ulęgających zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiarów robót 
należy dokonywać dla każdej pozycji przedmiaru w sposób, w jednostkach i z 
dokładnością podana w opisie tej pozycji w KNR-ach. Urządzenia
i sprzęt pomiarowy dostarczone zostaną przez Wykonawcę i będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych 
dla urządzeń tego wymagających.

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
szczegółowych technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru 
powinny być zgodne
z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

8.0. Opis sposobu odbioru robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót:
⦁ odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu,
⦁ odbiór częściowy robót,
⦁ odbiór końcowy robót,
⦁ odbiór ostateczny pogwarancyjny robót.

8.2. Odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu

Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich 
robót zanikowych oraz robót ulęgających zakryciu. O ile nie dopełni on tego 
obowiązku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania 
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Wykonawcy odkrycia tych robót lub wykonania odpowiednich odkuć lub otworów 
niezbędnych do zbadania wykonanych robót,
a następnie przywrócenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 
od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze 
prowadzenie robót lub nakazując usuniecie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie 
robót możliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usunięcia 
wszystkich usterek. Odbiór robót zanikowych i robót ulęgających zakryciu polega na 
ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną 
zakryciu. Odbioru tych robót należy dokonać
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikowych i robót ulęgających 
zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy robót

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną wykonanych robót. Wykonawca 
powiadomi Inwestora
o zakresie robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych 
robót w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w toku 
czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Inwestor odmawia 
odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. Częściowego odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy robót jest finalną oceną w zakresie ilości, jakości, wartości 
oraz zgodności z dokumentacja projektową oraz specyfikacją techniczną. Całkowite 
zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza 
Inspektorowi nadzoru, który wyznacza na tej podstawie terminie odbioru. Komisja 
odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Inwestora
i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny 
przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych i zanikowych, prób 
szczelności, protokoły pomiarów badan, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz 
dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest 
uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo powiadomienia, 
nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci 
jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń, uwag co do treści protokołu.
Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który winien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda ze stron 
uczestniczących w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru. Zauważone w 
trakcie odbioru usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych 
dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru 
końcowego. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne 
roboty były wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Może 
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natomiast przedstawić dokumenty, że wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem 
inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści 
odpowiedniego polecenia,
a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdził swoje polecenie. Usterki i braki 
stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie 
ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi 
pisemnie Inspektora nadzoru, prosząc
o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót. Po protokolarnym stwierdzeniu 
usunięcia usterek czynności odbioru są uznane za zakończone, co stanowi początek 
biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku 
usunięcia usterek oraz braków
w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających 
zdolność użytkowa wykonanej budowy, a powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor 
może żądać obniżenia wynagrodzenia umownego. Jeżeli wady stwierdzone, a czasie 
odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi.

8.5. Odbiór pogwarancyjny ostateczny

Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny 
ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie 
wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek 
powstałych na skutek wadliwego wykonywania robót. a nie widocznych przy odbiorze 
końcowym. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak 
dla odbioru końcowego.

9.0. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena ryczałtowa jaką rozlicza się Inwestor z Wykonawcą powinna 
uwzględniać wszystkie roboty określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie 
są ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie wynika z przepisów Prawa 
Budowlanego i przepisów BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczałtowej jest kosztorys 
ofertowy złożony przez Wykonawcę jako załącznik do umowy
i sporządzony w oparciu o dostarczoną przez Inwestora dokumentację projektową i 
wizje w terenie dokonane przez Wykonawcę. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu 
ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, badania i wymagania określone 
dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana 
przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. Zasady określania obmiaru podlegającego 
rozliczeniu podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegółowych) 
lub określają je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i przedmiarze robót.

10.0. Dokumenty odniesienia
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10.1. Ustawy

⦁ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U z 2013 r. 
poz. 1409).
⦁ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 
2013 r. poz. 907).
⦁ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( tekst jedn. z 2014 
poz. 883)
⦁ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
⦁ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2013 r 
poz. 1232)

10.2. Rozporządzenia

⦁ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst jedn.
z 2003 r poz 1650)
⦁ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
⦁ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego
(Dz. U. z 2013 r poz. 1129)
⦁ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2013 r poz. 926)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT
dla zadania 
Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 
infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową 

SST-01. Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu

1.0. Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa budynku.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
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Przedmiotem robót jest ocieplenie ścian fundamentowych i piwnic i 
wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic i fundamentowych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z 
punktu widzenia zostały określone w ST00.

1.4. Organizacja robót budowlanych

Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu 
zagospodarowania placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z 
Inwestorem.

1.5. Ochrona środowiska

Odpady, elementy z budowy - powinny być utylizowane zgodnie z 
odpowiednimi przepisami i normami.

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca powinien prowadzić roboty przestrzegając zasad i przepisów 
BHP na własny koszt. Na terenie Zakładu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem 
wprowadzi odpowiednie oznakowanie określające zasady korzystania z placu terenu 
działki Inwestora. Nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej 
organizacji ruchu na drogach publicznych ze względu na prowadzone roboty. 

1.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Dla potrzeb przeprowadzenia robót Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem 
przedstawi harmonogram robót, projekt organizacji robót i zagospodarowania placu 
budowy. 

1.9. Kody CPV

grupa robót – 45300000-0. Roboty instalacyjne w budynkach.
klasa robót – 45320000-6. Roboty izolacyjne.
kategoria robót – 45321000-3. Izolacja cieplna.
kategoria robót – 45324000-.4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

1. Folia kubełkowa:Według wymagań zawartych w projekcie
2. Lepiki i emulsje asfaltowe: Lepiki na zimno bez wypełniaczy mineralnych.
3. Styropian: Według wymagań zawartych w projekcie.
4. Wyprawa elewacyjna: Wyprawa elewacyjna wg wymagań w projekcie.
5. Tynk cementowy: Według wymagań zawartych w projekcie.
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3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

3.2. Można używać dowolnego sprzętu pozwalającego na bezpieczną i 
prawidłową realizację robót

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

4.2. Środki transportu powinny spełniać wymogi producentów materiałów co do 
transportu wyrobów

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.

5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00

5.2.Wykonanie robót

Wykopy prowadzić odcinkami w zależności od zastosowanego sprzętu, stanu 
gruntu
i fundamentów oraz warunków atmosferycznych. Wykopy zabezpieczeń przed 
obsunięciem poprzez oszalowanie z użyciem dowolnego sprzętu zapewniającego 
bezpieczną realizację robót. . Zagruntować podłoże emulsją asfaltową. Wykonać 
hydroizolację według wymagań zawartych w projekcie. oraz ocieplenie fundamenty 
wraz z założeniem folii kubełkowej. Zasypać wykop z zagęszczeniem gruntu 
warstwami.

6.0. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

6.2. Badania przed przystąpieniem podłoża

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy 
zastosowane materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą 
techniczną.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy zbadać: przygotowanie podłoża, wykonanie tynku, 
wykonanie hydroizolacji, wykonanie izolacji termicznej. Odbiorom podlegają 
wszystkie roboty zakryte. Należy sprawdzić odchyłki zgodnie z odpowiednimi 
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dokumentami odniesienia.

7.0. Obmiar robót

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

7.2. Jednostką obmiarowa robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbiór robót

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

8.2. Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej

⦁ Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być 
on zbadany laboratoryjnie.
⦁ Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym.
⦁ Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
⦁ Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.
⦁ Odbiór powinien obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie prawidłowości ukształtowania 
powierzchni, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie zakładów 
folii kubełkowej, izolację przeciwwilgociową.

9.0. Podstawa płatności

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

9.2. Jednostką obmiarowa robót

Jednostką obmiarową jest m2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowa- niem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Rozliczenie 
robót objętych niniejszą specyfikacją według według zakresu w przedmiarze robót i 
dokumentacji projektowej.

10.0. Dokumenty odniesienia
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10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

10.2. Polskie Normy

⦁ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
⦁ PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
⦁ PN-EN 13969:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 
elementów podziemnych.

10.3. Dokumentacja projektowa

Projekt Budowy świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną 
ogólnodostępna infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT

dla zadania 
Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 

infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową  

SST-02. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu

1.0. Część ogólna

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie bezspoinowego systemu 
ociepleń BSO.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
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1. Prace towarzyszące:
⦁ przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
⦁ przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym 
dwukrotnie
⦁ sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,
⦁ sprawdzenie nośności kołków w podłożu, obrobienie miejsc szczególnych elewacji 
tj.:
⦁ zamontowanie listwy cokołowej,
⦁ zamontowanie narożników ochronnych,
⦁ zamontowanie profili okiennych,
⦁ obrobienie dylatacji listwą kątową,
⦁ montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych.

1.4. Kody CPV

Grupa robót – 45300000-0. Roboty instalacyjne w budynkach.
Klasa robot – 4532000-6. Roboty izolacyjne. 
Kategoria robót – 45321000-3. Izolacja cieplna. 
Kategoria robót 45324000-4. Roboty w zakresie okładziny tynkowej.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem
i kontrol ą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.

Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót.

2.1. Zalecenia ogólne

Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w 
oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane 
według instrukcji producenta. Na każdym opakowaniu powinny się znajdować 
następujące dane:
⦁ nazwa i adres producenta,
⦁ data ważności i termin przydatności do użycia,
⦁ masa netto,
⦁ podstawowe warunki użytkowania,
⦁ nr aprobaty technicznej,
⦁ znak budowlany.

2.2. Płyty styropianowe

Według wymagań zawartych w projekcie. Krawędzie płyt powinny być proste, 
ostre i bez wyszczerbień. Powierzchnie płyt szorstkie.
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Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie:
Grubość T2 ±1 mm,
Długość L2 ±2 mm,
Szerokość W2 ±2 mm, 
Prostokątność S1 ±5 mm/1000 mm,
Płaskość P3 ±10 mm,
Wytrzymałość na zginanie BS115 >= 115 kPa,
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)70 >= 70 kPa,
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±
0,2%,
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
DS.(70,-)2 <= 2%,
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR100 >=100 
kPa,
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD <= 0,040W/(mK),
Klasa reakcji na ogień E,
Poziom nasiąkliwości wodą przy częściowym 28-dniowym zanurzeniu WL(T) 0,5 
kg/m3,
Wymiary płyt 1000x500 - Grubość płyt wg projektu i przedmiaru - Głębokość frezu –
15 mm.

2.4. Łączniki mechaniczne

Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne 
trzpieniem
z tworzywa sztucznego 200 mm – ocieplenie ścian, z trzpieniem z tworzywa 
sztucznego
o długości 90 mm – ocieplenie ościeży. Ponadto rodzaj łączników i ich liczbę należy 
dobrać
w zależności od stanu przegród i zaleceń producenta systemu ociepleń.

2.3. Grunt.

Wodorozcieńczalny płyn w postaci gotowej do użycia.

2.4. Listwy wykończeniowe

Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub 
nierdzewnej stali austenitycznej. W przypadku galwanizowanej listwy lub siatki 
zalecana minimalna grubość powłoki cynku wynosi 20mm (≥275 g/m2). Dopuszcza 
się zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV.

2.5. Tynk silikatowy

Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosować tynk 
silikatowyśrednioziarnisty
gr. 2 mm faktura baranek wg kolorystyki elewacji. Wykonawca jest zobowiązany na 
10 dni przed rozpoczęciem robót do wykonania próbek wypraw elewacyjnych o 
wymiarach min. 40x40cm na materiale ociepleniowym który zostanie wybrany do 

20



wykonania ociepleń.

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

3.1Informacje ogólne zostały określone w ST 00

3.2. Należy użyć 
⦁ wiertarka wolnoobrotowa - mieszadło wolnoobrotowe,
⦁ rusztowanie robocze,
⦁ narzędzia ręczne. Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne
i prawidłowe pod względem technologicznym wykonanie robót.

4.0.Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

4.2.Środki transportu

Powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z 
instrukcją producenta materiałów.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

5.2. Wykonanie

Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń należy zastosować określony 
zestaw - system ociepleń. Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiałów 
różnych systemów. Właściwości poszczególnych komponentów zestawu powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w pkt.2. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 
możliwe warunki w jakich będą wykonywane roboty. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do zastosowania materiały mają 
wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Odbiorowi podlegają 
wszystkie roboty zakryte. Sprawdzenie przygotowania podłoża polega na 
sprawdzeniu: nośności podłoża, nasiąkliwości podłoża, równości powierzchni, 
czystości podłoża, nośności łączników mechanicznych, przyczepności zaprawy 
klejowej do styropianu i podłoża. Nośność i przyczepność zaprawy klejowej powinna 
być sprawdzona poprzez przyklejenie próbek styropianu o wymiarach 10x10cm, 
warstwą kleju o grubości do 1cm. Podczas próby odrywania po 72 godzinach 
zerwanie powinno nastąpić w styropianie. Z wymienionych czynności należy 
sporządzić protokół z podaniem lokalizacji punktów pomiarowych – szkic, danych 
pomiaru i opis badania z podaniem opisu zastosowanych narzędzi i urządzeń. 

21



5.3. Badania w czasie robót

W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić:
⦁ przyklejenie i mocowanie mechaniczne płyt styropianowych poprzez wyrywkowe 
oderwanie przyklejonej płyty, poprzez zbadanie:
a) równości powierzchni,
b) układu i szerokości spoin,
c) liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych.

Klej powinien być nanoszony metodą pasmowo-punktową. Pasek kleju na 
brzegu płyty powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 3cm. Na pozostałej 
powierzchni masę należy umieścić plackami o średnicy 8- 12cm. Grubość warstwy 
klejowej nie powinna przekraczać 1cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić nie 
mniej niż 40%. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Płyty 
izolacyjne należy przyklejać na mijankę rozpoczynając klejenie od listwy startowej, z 
przesunięciem krawędzi poziomych minimum 15cm. Nierówności oraz uskoki oraz 
całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Kołkowanie 
systemu powinno można wykonywać po stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz nie 
mniej niż po upływie
24 godzin. Kołki należy umieszczać w miejscach placków kleju. Głębokość 
mocowania kołków powinna być dostosowana do stanu podłoża lecz nie może 
wynosić mniej niż 6 cm. Przed wykonaniem ocieplenia należy odbić wszystkie tynki 
ościeży, oraz pod podokiennikiem wykuć bruzdę o grubości 1∕4 cegły, pozwalającą na 
umieszczenie ocieplenia.
⦁ zamontowanie profili wykończeniowych oraz obróbek blacharskich, Obróbki 
blacharskie, profile wykończeniowe, gzymsy, obróbki attyk z płyt wodoodpornych 
powinny być montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed układaniem warstwy 
zbrojonej,
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni 
ściany przed wodami opadowymi. Obróbki blacharskie powinny być wysunięte poza 
lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szerokość min 5 cm.
⦁ wykonanie warstwy zbrojonej, Warstwę zbrojoną należy wykonywać po 
przeszlifowaniu płyt styropianowych, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 dni od 
przyklejenia płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy, jeżeli przyklejenie 
zostało wykonane w okresie wiosenno-letnim. Warstwę zbrojoną należy wykonywać 
w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Siatka zbrojąca powinna być 
całkowicie wtopiona w klej oraz w żadnym wypadku nie powinna leżeć bezpośrednio 
na płytach styropianowych. Pasy siatki powinny być przyklejane z zakładem 
wynoszącym ok.15cm. Styk wykonanego ościeża należy uszczelnić taśmą rozprężną. 
W na- rożnikach okien należy umieścić paski ukośne tkaniny zbrojącej o wymiarach 
min. 25 x 35 cm.
⦁ wykonanie wyprawy tynkarskiej, Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno być 
wykonywane nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wykonania warstwy zbrojonej 
płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy. W celu uniknięcia widocznych linii 
styku płaszczyzn kolejnych działek roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość 
robotników. Czas schnięcia zależy od zewnętrznych warunków atmosferycznych. 
Wyprawę tynkarską należy chronić przed wpływami atmosferycznymi –
nasłonecznienie, deszcz, wiatr, mróz.
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⦁ sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji Wszystkie wymagania dotyczące robót 
powinny być zgodne z wymaganiami producenta zestawu – systemu ociepleń. Roboty 
związane
z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno być wykonywane 
w temperaturze od +5 do +250C o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych 
warunków zastosowania systemu.

6.0. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

6.2. Sprawdzenie

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: uprawnienia wykonawcy do 
wykonywania zaprojektowanych robót, zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia, datę ważności zastosowanych wyrobów, 
kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac, odbiór 
rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, wyposażenia ekipy w 
wymagane środki BHP. Odbiorowi podlegają również miejsca szczególne elewacji. 
Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności zastosowanych profili
i uszczelnień. Końcowy odbiór systemu – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega 
na sprawdzeniu równości, jakości nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyłki 
powinny wynosić nie więcej niż 3 mm w ilości nie większej niż 3 szt. na łacie o 
długości 2 m przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi 
nie większe niż 2 mm na 1m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest 1m2 BSO z użyciem płyt styropianowych określonej 
grubości.

8.0. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

8.2. Wytyczne obmiaru

Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem 
odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt.6, innych dokumentach odniesienia dały wyniki 
pozytywne. Odbiorom częściowym podlegają wszystkie roboty zakryte.
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9.0. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

9.2. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących według zakresu w 
przedmiarze robót i dokumentacji projektowej

Cena wykonania robót obejmuje:
⦁ zakupienie i dostarczenie materiałów,
⦁ przyklejenie płyt styropianowych na klej systemowy,
⦁ zamocowanie płyt łącznikami mechanicznymi,
⦁ wykonanie warstwy zbrojonej siatką,
⦁ wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,
⦁ wykonanie obróbek miejsc szczególnych elewacji: dylatacji, narożników, cokołów, 
uszczelnień, połączeń z ościeżnicą itp.
⦁ montaż i demontaż rusztowań roboczych.

10.0. Dokumenty odniesienia

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
⦁ ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy 
izolacji
w wyprawami tynkarskimi.
⦁ ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Łączniki tworzywowe 
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych.
⦁ PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja".
⦁ PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z 
ang. External ThermalInsulation Composi- te System).
⦁ Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ścian 
zewnętrznych budynków.
⦁ Projekt budowlany termomodernizacji budynku.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania 

Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 
infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową 

SST-03 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej

1.0. Część ogólna

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania – montażu stolarki okienno-drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane
z montażem stolarki okienno drzwiowej.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
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zgodność
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody CPV

Grupa robót – 45400000-1. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych.
Klasa robot – 45420000-7. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie.
Kategoria robót – 45421110-8 2. Wymagania dotyczące materiałów.

1.7. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

1.8. Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót

W budynku zamontować stolarkę drzwiowa aluminiową i okienna PCV. 
Wymagania stolarki okiennej:
⦁ Ramiaki okien wykonane z profili szećiokomorowych o współczynniku U=1,50 
W/m2K,
⦁ Szyby winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K,
⦁ Okna winny posiadać atest PZH,
⦁ Pakiet szybowy powinien posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła,
⦁ Profile i pakiety powinny być trwale nacechowane. 

Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej.

3.0. Sprzęt

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.0.Transport

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

4.2. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu

5.0.Wykonanie robót

5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00

5.2.Wymiana okien

Stolarka okienna i drzwiowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
lub SST. Podstawowe czynności przy wykonywaniu montażu okien i drzwi obejmują: 
z, montaż stolarki regulacja stolarki okienno-drzwiowej.
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6.0. Kontrola jakości robót

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: aprobatę 
techniczną, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne 
wyniki badań cech charakterystycznych w przypadku stolarki okienno - drzwiowej 
określonej w projekcie,
w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech 
zewnętrznych okien i drzwi.

6.3. W zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę aprobat 
technicznych użytych materiałów

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Kontroli jakości będzie podlegać:
⦁ sposób osadzenia ościeżnic,
⦁ zamocowanie i uszczelnienie stolarki,
⦁ prawidłowe umocowanie w pionie i w poziomie,
⦁ właściwe otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych i drzwiowych.

7.0.Obmiar robót

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

7.2. Jednostki obmiarowe według poszczególnych pozycji przedmiaru robót

8. Odbiór robót

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

9.0.Podstawa płatności

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, montaż okien i  drzwi zewnętrznych 
przeprowadzenie pomiarów
i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzętu.
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10.0.Dokumenty odniesienia

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

10.2. Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i 
certyfikaty.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania 

Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 
infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową 

SST-04 Roboty tynkarskie

1.0. Część ogólna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych w piwnicy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające
i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogólne 
zostały określone w ST 00 
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1.6. Kody CPV

Grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych.
Klasa robót - 45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.

2.0.Materiały

2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz 
wodę
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych 
wymiarów,
A mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować 
piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –średnioziarnisty. Do gładzi piasek 
powinien być drobnoziarnisty
i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.0. Sprzęt
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3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu

4.0. Transport

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

4.2. Materiały

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.0.Wykonanie robót

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe -
zamurowane przebicia
i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie
z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

5.3. Przygotowanie podłoży

5.3.1 Spoiny w murach ceglanych

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
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stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych
o stosunku 1:1:2. mm/m.

Kryteria oceny jakości i odbioru sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną, sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.0. Kontrola jakości

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robót

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.

8.0.Odbiór robót

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

8.2. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić
i zmyć wodą.

8.3. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
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dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 
2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie 
większe niż 3 mm na 1 m
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu 
wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9.0. Podstawa płatności

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

9.2. Opłata

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, ustawienie i 
rozbiórkę rusztowań, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, siatkowanie bruzd, 
obsadzenie kratek wentylacyjnych
i innych drobnych elementów, reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie 
miejsca pracy
z resztek materiałów. uporządkowanie miejsca pracy.

10.0. Przepisy związane

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

10.2. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 
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dla zadania 
Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 

infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową 

SST-05. Tynki wewnętrzne gipsowe nakładane mechanicznie

1.0. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych wykonywanych w ramach 
projektu Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną 
ogólnodostępna infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy
w ramach zlecania na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
budowlano – instalacyjnych w czasie budowy wymienionych w punkcie 1.1. i 
obejmują
wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach 

1.4. Określenia podstawowe

Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na 
ściskanie,
w MPa, wg obowiązujących norm przedmiotowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość powierzonego mu zadania 
oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Umową Kontraktową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.0. Materiały

2.1.Zaprawa tynkarska gipsowa

Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynków na 
ścianach
i sufitach musi być dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrycznych 
opakowaniach lub luzem i składowana w odpowiednich (przeznaczonych do tego 
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celu) silosach. Zaprawa gipsowa musi być odpowiednia do rodzaju układania jej na 
tynkowanych elementach (ręczny lub mechaniczny).

3.0.Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do korzystania jedynie ze sprawnego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych
robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować wykonanie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Umowie Kontraktowej SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru.

3.2. Narzędzia i sprzęt do robót tynkowych

W zależności od rodzaju prowadzonych robót tynkarskich Wykonawca 
zapewni
następujący sprzęt:
a) kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito.
b) czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
c) pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka, 
d) mieszarka elektryczna do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, 
pompa,
końcówka natryskowa.

4.0. Transport

Zasady transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.0. Wykonanie robót

5.1.Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2. Przygotowanie podłoża pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do 
podłoża, być trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów. Powinny być równe, aby 
uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, 
należy je wyskrobać na głębokość
10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
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substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć 
wodą.

5.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane
mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej
przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. 
Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

5.3.1. Zaprawa gipsowa

Do odmierzonej ilości wody w mieszarce należy dodawać gotową zaprawę 
gipsową,
a następnie mieszać do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Załadowania do 
mieszarki ostatniego składnika nie powinno trwać krócej niż 2 minuty. Mieszanie 
mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. Sposób dozowania zaprawy i jej 
stosowanie powinny być określone przez producenta
i opisane na opakowaniu.

5.4. Układanie tynków

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na 
oczyszczonym
i przygotowanym podłożu jest następująca: 
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
2) mechaniczne wykonanie obrzutki, 
3) mechaniczne wykonanie narzutów, 
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp.

5.4.1. Technologia tynkowania mechanicznego

Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o 
wilgotności względnej większej niż 70%. Kolejność czynności przy wykonywaniu 
wypraw powinna być
następująca:
a) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 
b) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 
c) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac
– cykliniarek 
d) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi.

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy 
stosować
agregaty tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o 
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konsystencji gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania 
zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w 
budownictwie.

5.4.2. Organizacja robót tynkowych

Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero 
po: 
a) wykonaniu pokrycia dachu 
b) wykonaniu ścianek działowych 
c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona, 
e) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. 
Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna 
wynosić co
najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy 
wykonać wszystkie roboty przygotowawcze.

5.4.3. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie 
zespołu podczas pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po 
zainstalowaniu agregatu
tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu 
kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z 
wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy 
agregatu. Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do 
sieci elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez 
uziemienia jest niedozwolona. Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się: 
⦁ pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu,
⦁ pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 
⦁ podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy
agregatu,
⦁ pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie, 
⦁ sygnałów rozpoczęcia, przerw i zakończenia pracy, 
⦁ w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem,
ponieważ nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo
niebezpieczne, 
⦁ zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, 
⦁ przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu 
Przy
każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu 
instrukcja bhp.

6.0. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Tynki zwykłe powinny spełniać wymagania normy PN–70/B–10100 Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Tynki zmywalne 
powinny być wykonane zgodnie z PN–64/B– 8841–08 Roboty tynkowe. Tynki 
zmywalne. Warunki techniczne
wykonania.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100):
⦁ Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
⦁ Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 sztuki na 
całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
⦁ Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
⦁ pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 
mm
w pomieszczeniu.
⦁ poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

7.0. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku.

8.0. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami wg 
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pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą.

8.3. Odbiór tynków

Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność 
do podłożą na całej powierzchni. Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna 
wynosić: dla tynków gipsowych - 0,025 MPa. Na powierzchni tynku nie mogą 
występować: 
⦁ trwałe zacieki 
⦁ wykwity 
⦁ wypryski i spęcznienia 
⦁ pęknięcia 
⦁ widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku Tynki 
przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość 
przy szerokości przecięcia
2 ÷ 4 mm. 
Dopuszczalne usterki tynków zwykłych podane są w tablicy 1.

9.0. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
⦁ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
⦁ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy, 
⦁ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
⦁ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
⦁ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie.
Zamawiający może uznać za właściwa, dogodną lub pokrewna formę rozliczeń i 
płatności
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
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10.0. Przepisy związane

⦁ PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
⦁ PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
⦁ PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
⦁ PN–64/8841–08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne 
wykonania. 
⦁ PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 
⦁ PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
B.O-01.24.12 Specyfikacja Techniczna – Tynki gipsowe natryskowe 42.
⦁ PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
⦁ PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania 

Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 
infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową 

SST-06 Roboty malarskie

1.0. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
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dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy
i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające
i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje 
ogólne zostały określone w ST 00

1.6. Kody CPV

Grupa robot – 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych.
Klasa robót – 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

2.0. Materiały

2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Farby silikonowe do malowania powierzchni zewnętrznych

Temperatura stosowania + 5: + 250C,
Współczynnik oporu dyfuzyjnego m 170,
Przyczepność > 0,2 MPa,
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Pyłosuchość ok.10 min,
Wstępne wyschnięcie pierwszej warstwy 4-6 godzin,
Pełne wyschnięcie drugiej warstwy ok.12 godzin.

2.4. Środki gruntuj ące

3.0. Sprzęt

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych

4.0. Transport

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

4.2. Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być 
transportowane zgodnie kartą katalogową wyrobu

5.0. Wykonanie robót

Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być 

niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne po-
wierzchni tynków można wykonać po usunięciu usterek.

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy 
odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną 

41



wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować 
odpowiednio dobranym płynem gruntującym.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

⦁ Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy 
stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 
aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
⦁ Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować far- by w różnych 
odcieniach.

6.0. Kontrola jakości

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

6.2. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
powinna obejmować: – sprawdzenie wyglądu powierzchni, – sprawdzenie 
wsiąkliwości, – sprawdzenie wyschnięcia podłoża, – sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.3. Roboty malarskie

6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, – dla pozostałych 
nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 6.3.3. Badania powinny obejmować: –
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, – sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, –
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik 
ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie.
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7. Obmiar robót

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiór robót

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.3. Odbiór podłoża

8.3.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.4. Odbiór robót malarskich

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania.

8.4.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru.

8.4.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.4.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.4.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
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badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.

9.0.Podstawa płatności

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

9.2. Ustalenia ogólne

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 
wraz
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
10.0. Przepisy związane

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00

10.2. Normy

⦁ PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
⦁ PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
⦁ PN-62/C-81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
⦁ PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane. 
⦁ PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkidowe. 
⦁ PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania 

Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 
infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową  

SST-07 Posadzki

1.0.Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania 
Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 
infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową 

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski 
niezbędny przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające
i mające na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek ceramicznych w budynku.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek ceramicznych winno być zlecone 
Wykonawcy mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą
jakość wykonania. Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm 
(PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów.
2.0. Materiały
2.1. Zastosowane materiały

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gresowe.
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na 

warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, 
odpowiadające pod względem wytrzymałości PN-B-04500. Płytki przeznaczone na 
posadzki powinny charakteryzować się
niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na 
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uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. Należy 
zastosować płytki
1 gatunku. Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia 
spoin
zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania 
charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, 
niepalnością. Płytki, kleje
i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty.

3.0.Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 
przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać 
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.0. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0.0. 

4.2. Transport i składowanie

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na 
paletach. Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i 
mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką, z otwieranymi burtami.
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i 
przechowywać
w temperaturze poniżej 5oC.

5.0. Wykonywanie robót

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 0.0.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane

5.3. Opis ogólny

46



5.3.1. Podkład pod posadzkę z płytek gresowych.

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od 
wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5oC. Podkłady pod posadzki z płytek 
powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę 
chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podkład pod posadzkę powinien być 
oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem 
izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy 
wykonać szczeliny dylatacyjne:
⦁ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
⦁ oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,
⦁ w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
⦁ przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 
1/3-1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 
spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne 
zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą 
konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem 
i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 
mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 
dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. Podkład betonowy 
zbrojony powinien być wykonany
z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo.

5.3.2. Układanie posadzek

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 
5-35oC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10oC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 
przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z 
odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. 
Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na 
zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy 
również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna 
być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych 
płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki 
spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 3-5 mm. po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 
oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po 
zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą 
posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek 
cokołowych lub przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.

6.0. Kontrola jakości robót
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6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 0.0. 

6.2.Kontrola robót

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek 
gresowych polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i 
bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora 
nadzoru.

Kontrola jakości powinna obejmować:
⦁ sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 
⦁ sprawdzenie wykonania podkładu, 
⦁ sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania 
posadzek należy sprawdzić:
⦁ zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
⦁ gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
⦁ jednolitość barwy, 
⦁ stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
⦁ prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 
łukowatość, rombowatość płytek), 
⦁ prawidłowość zachowania wymiarów.

Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami:
⦁ nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
⦁ wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
⦁ twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
⦁ ścieralnością mniejszą niż 150 mm3,
⦁ odpornością termiczną,
⦁ mrozoodpornością.

Odchyłki wymiarów mogą wynosić:
⦁ długość i szerokość krawędzi ±0,6%,
⦁ grubość płytek ±5%, 
⦁ prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
⦁ prostopadłość ±0,6%, 
⦁ wypaczenia krawędzi ±0,5%.

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol 
producenta
i numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, 
oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.
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Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej 
mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna 
charakteryzować się:
⦁ mrozoodpornością, 
⦁ elastycznością, 
⦁ odpornością na wilgoć, 
⦁ przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
⦁ czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
⦁ czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
⦁ mrozoodpornością, 
⦁ elastycznością, 
⦁ odpornością na wilgoć,
⦁ czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta, oraz atest PZH.

7.0. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0.0. 

7.2. Jednostka obmiarowa

Podłoża Posadzki betonowe oblicza się oblicza w m2.
Inspektor nadzoru może żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału
w przypadku wątpliwości. Żądanie musi być na piśmie.

8. Odbiór robót

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających 
kolejności wykonywanych robót zanikających.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
⦁ po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
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⦁ podczas układania podkładu, 
⦁ po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
⦁ jakości zastosowanych materiałów, 
⦁ grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
⦁ równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 
płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
⦁ prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
⦁ poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór posadzki powinien obejmować:
⦁ ocenę wyglądu zewnętrznego, 
⦁ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,
⦁ posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym
z projektem, 
⦁ dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
⦁ dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być 
większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 
⦁ spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 
mm/m
i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 
⦁ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
⦁ ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:
⦁ ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
⦁ jakości zastosowanych materiałów, 
⦁ sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy.

9.0. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
⦁ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
⦁ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
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⦁ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
⦁ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
⦁ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. Zamawiający może uznać za właściwa, dogodną lub pokrewna formę 
rozliczeń i płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10.0. Przepisy związane

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.”

Polskie normy:
⦁ PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.
⦁ PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania 
badania przy odbiorze.
⦁ PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
⦁ PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
⦁ PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
⦁ PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.
⦁ PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 
odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.
⦁ PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej.
⦁ PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.
⦁ PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
⦁ PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.
⦁ PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.
⦁ PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
⦁ PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
⦁ PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
⦁ PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT dla zadania 
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Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną ogólnodostępna 
infrastrukturą turystyczną i wypoczynkową 

SST-08 Podłogi – terakota

⦁ Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ułożeniem terakoty, wraz z technologią układania, w budynku 

świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

⦁ Zakres robót objętych specyfikacją 

Wykonanie posadzki z terakoty w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie 

i odkurzanie, impregnacja powierzchni. 

⦁ Określenie podstawowe

⦁ terakota lub materiał  równoważny

⦁ masy klejowe

⦁ Materiały

Terakota lub równoważna:

Specyfikacja techniczna:

⦁ wymiary płytek : 40x40cm

⦁ kolory : 2 kolorów

⦁ Sprzęt

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości 

płyt materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być 

użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją 
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techniczno-ruchową.

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie 

wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości 

i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż 

w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat 

B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.

⦁ Transport

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i 

zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi 

dotyczącymi transportu samochodowego. Palety z płytkami przechowywać w miejscu 

suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych i opadów atmosferycznych. 

⦁ Wykonanie robót

Podłoże pod terakotę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, 

suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami 

budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach 

cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 

renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod terakotę. Zakłada się 

wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie 

powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które 

są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te 

powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa.  

Należy używać zapraw klejących  zgodnych z zaleceniami producenta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową 

instrukcja układania płytek znajdującej się na stronie internetowej producenta.

⦁ Kontrola jako ści robót

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do 

wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić 

atesty higieniczne. Prze przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności 

podłoża. Należy zbadać twardość posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na 
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długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm. 

Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod 

względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów.

⦁ Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się 

ilość m2 wykonanej i odebranej podłogi.

⦁     Odbiór robót 

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych 

pomieszczeniach osobno. W protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, 

określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:

⦁ sprawdzenie materiałów

⦁ sprawdzenie warunków prowadzenia robót

⦁ sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy 

obmiar robót. W przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten 

fakt z określeniem terminu ich wykonania.
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