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OPIS TECHNICZNY 

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 102885B w msc. Bukowo, 

gmina Rajgród. 

 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ  

Usługi Projektowe „Drogownictwo” Marek Piaściński 

Czernie 33 

07-440 Goworowo 

 

3. NAZWA INWESTORA  

Gmina Rajgród  

ul. Warszawska 32 

19-206 Rajgród 

 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• umowa zawarta z Gminą Rajgród  

• mapa do celów projektowych 

• inwentaryzacja w terenie 

 

5.  ZAKRES OPRACOWANIA  

Projekt uwzględnia: 

- przebudowę nawierzchni jezdni 

- wykonanie poboczy 

- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych  

 

6. STAN ISTNIEJĄCY TERENU  

Droga gminna nr 102885W 

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej ok. 3,0m 

Na obszarze inwestycji występują następujące sieci: 

- sieć wodociągowa 

- sieć teletechniczna 

- sieć energetyczna 

Wody opadowe z powierzchni jezdni są odprowadzane w przyległy teren w granicach 

pasa drogowego drogi gminnej. 

 

 



7. ZAJĘTOŚĆ TERENU  

Inwestycja będzie prowadzona; 

Obręb 200404_5.0003 na działce: nr 96, nr 98, nr 99, nr 100, nr 101, nr 90, nr 43/2, 

nr 46/2 

 

8. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 4,5m 

- pobocze obustronne szer. 0,75m  

8.1   GEOMETRIA  (Rys nr 1)  

 Początek przebudowywanego odcinka drogi stanowi krawędź jezdni drogi 

powiatowej nr 1788B (km 0+000,00), koniec zaś km 0+477,05. Na załamaniach osi 

wprowadzone łuki poziome: 

W2 (km 0+010,85) - R=15m 

W3 (km 0+198,15) i W5 (km 0+374,97)– R=250m 

W6 (km 0+461,25) – R=21m 

Spadek poprzeczny daszkowy 2%. Na łuku w km 0+461,25 spadek poprzeczny 

jednostronny 4% do wewnętrznej części łuku. 

8.2    KONSTRUKCJA (Rys nr 2, nr 4) 

8.2.1 Jezdnia 

- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm – realizowana w ETAPIE II 

- warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 grub. 5cm – realizowana w ETAPIE I  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 

20cm  

- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm 

8.2.2 Pobocze 

- warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10cm 

8.2.3 Zjazdy 

- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm –  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 

15cm  

8.3    UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE (Rys. nr 3) 

Niweletę jezdni dostosowano do rzędnych zjazdów na posesję , rzędnych krawędzi 

jezdni drogi powiatowej oraz rzędnych istniejącej nawierzchni żwirowej na końcu 

przebudowywanego odcinka drogi. 

Spadek podłużny jezdni min 0,4%, max 6,4%.  

 

 

 



9. ODWODNIENIE 

Wody opadowe z jezdni będą odprowadzane powierzchniowo w przyległy teren w 

granica pasa drogowego drogi gminnej. 

 

10.    ROBOTY ZIEMNE (Rys. nr 5) 

 Roboty ziemne obliczone zostały metodą przekrojów poprzecznych, wyniki 

przedstawiono w Tabeli nr 1 - tabela robót ziemnych. 

 Grunt z wykopu oraz z odhumusowania przeznaczono na odkład. 

Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. 

 

11. ZIELEŃ 

W obrębie inwestycji występuje jedno drzewa kolidujące z planowaną inwestycją.  

 

12. UZGODNIENIA 

- uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie z dnia 25.07.2017r. 

- uzgodnienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 

z dnia 9.06.2017r. 

 


