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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 102885B w msc. Bukowo,

gmina Rajgrod.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustugi Projektowe ,,Drogownictwo” Marek Piascinski
Czernie 33

07-440 Goworowo

3. NAZWA INWESTORA
Gmina Rajgrod
ul. Warszawska 32

19-206 Rajgrod

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa zawarta z Gming Rajgréd
e mapa do celow projektowych

e inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt uwzglednia:

- przebudowg nawierzchni jezdni
- wykonanie poboczy

- wykonanie zjazdow indywidualnych i publicznych

6. STAN ISTNIEJACY TERENU

Droga gminna nr 102885W

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej ok. 3,0m

Na obszarze inwestycji wystepuja nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna

Wody opadowe z powierzchni jezdni s3 odprowadzane w przyleglty teren w granicach

pasa drogowego drogi gminne;.



7. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja bedzie prowadzona;

Obrgb 200404 5.0003 na dzialce: nr 96, nr 98, nr 99, nr 100, nr 101, nr 90, nr 43/2,
nr 46/2

8. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 4,5m
- pobocze obustronne szer. 0,75m

8.1 GEOMETRIA (Rysnrl)

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi stanowi krawedz jezdni drogi
powiatowej nr 1788B (km 0+000,00), koniec za$ km 0+477,05. Na zatamaniach osi
wprowadzone huki poziome:

W2 (km 0+010,85) - R=15m
W3 (km 0+198,15) i W5 (km 0+374,97)— R=250m
W6 (km 0+461,25) — R=21m
Spadek poprzeczny daszkowy 2%. Na tuku w km 0+461,25 spadek poprzeczny
jednostronny 4% do wewngtrznej czesci tuku.
8.2 KONSTRUKCJA (Rys nr 2, nr 4)
8.2.1 Jezdnia
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm — realizowana w ETAPIE 11
- warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. Scm — realizowana w ETAPIE I
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.
20cm
- warstwa odcinajaca z pospotki grub. 10cm
8.2.2 Pobocze
- warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 grub. 10cm
8.2.3Zjazdy
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm —
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.
15cm
8.3 UKSZTAELTOWANIE WYSOKOSCIOWE (Rys. nr 3)
Niwelete jezdni dostosowano do rzednych zjazdow na posesje , rzednych krawedzi
jezdni drogi powiatowej oraz rzednych istniejacej nawierzchni zwirowej na koncu
przebudowywanego odcinka drogi.
Spadek podtuzny jezdni min 0,4%, max 6,4%.



9. ODWODNIENIE
Wody opadowe z jezdni b¢da odprowadzane powierzchniowo w przylegty teren w

granica pasa drogowego drogi gminne;j.

10. ROBOTY ZIEMNE (Rys. nr 5)

Roboty ziemne obliczone zostaty metoda przekrojow poprzecznych, wyniki
przedstawiono w Tabeli nr 1 - tabela robdt ziemnych.

Grunt z wykopu oraz z odhumusowania przeznaczono na odktad.

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu Z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow.

11. ZIELEN

W obrebie inwestycji wystepuje jedno drzewa kolidujace z planowang inwestycja.

12. UZGODNIENIA

- uzgodnienie Zarzadu Drog Powiatowych w Grajewie z dnia 25.07.2017r.

- uzgodnienie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
z dnia 9.06.2017r.



