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Budowa kanalizacji deszczowej przy przebudowie drég gminnpP&tVk [Rdjgdddzie- || Etap.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Budowa kanalizacji deszczowej przy przebudowie drég gminnych w Rajgrodzie Il Etap
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1 W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt zajecia pasa drogowego.
317.97 m3 317.970
RAZEM 317.970
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1 W cenie uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego.
79.44 m3 79.440
RAZEM 79.440
3/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
1/z.0.2.11.4.
9911-02
79.44 m3 79.440
RAZEM 79.440
4|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
1/z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik zageszcze-
9911-02 nia Js=0.98)
305.79 m3 305.790
RAZEM 305.790
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi.
Odwiezienie nadmiaru ziemi.
40.44 m3 40.440
RAZEM 40.440
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
40.44 m3 40.440
RAZEM 40.440
7|kalkulacja in- |Umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkami stalowymi systemo- |m2
d.1.|dywidualna |wymi
1
765.2 m?2 765.200
RAZEM 765.200
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $r. 100 mm m
d.1./0705-01
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
11|kalkulacja Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji deszczowej i wykonanie inwen- |km
d.1.|wlasna taryzacji powykonawcze;j
1
0.193 km 0.193
RAZEM 0.193
12|KNNR 11 Podtoza z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm m3
d.1.|0501-05
1
28.25 m3 28.250
RAZEM 28.250
13|kalkulacja Obsypka rurociagu 30 cm ponad wierzch rury piaskiem pozyskanym z wykopu |m3
d.1.|wlasna
1
102.48 m3 102.480
RAZEM 102.480
1.2 Roboty montazowe i demontazowe
14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
67 m 67.000
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RAZEM 67.000
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
2
124.9 m 124.900
RAZEM 124.900
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $sr. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-10 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
18/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.{1424-02 podkraweznikowe
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0102-01
2
192.66 m 192.660
RAZEM 192.660
20|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
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