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Załączniki: 

 

a) krawężnik najazdowy 15x22x100                                                            

b) betonowe obrzeże chodnikowe 8x25x100                                              

 

C Z Ę Ś Ć   G R A F I C Z N A - DOJŚCIE 

1. Plan zagospodarowania w skali 1:250                                                                    

2. Przekroje normalne w skali 1:50/20 

3. Niweleta ciągu jezdnego w skali 1:200/40 

 

C Z Ę Ś Ć   G R A F I C Z N A - POMOST 

1. Pomost rzut poziomy - skala 1:100    (P1)                                                               

2. Budowa pomostu - skala 1:50 (P2) 

3. Rozmieszczenie barierek - skala 1:50 (P3) 

4. Zawias łączeniowy pomostu - skala 1:2 (P4)                                                                    

5. Drabinka typu 1.6m pomostu - skala 1:10 (P5) 

6. Drabinka typu 2.3m pomostu - skala 1:10 (P6) 

7. Drabinka typu 2.9m pomostu - skala 1:10 (P7) 

8. Drabinka - skala 1:10 (P8) 

9. Knaga pojedyncza - skala 1:10 (P9) 

10. Uchwyt na koło - skala b.s. (P10) 
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1. Podstawa opracowania 

       

Projekt opracowano na podstawie: 

-   Zlecenia Inwestora 

-  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane  i ich usytuowanie 

-   Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych; 

-   Mapy zasadniczej w skali 1:500; 

-   Norm, przepisów prawnych, uzgodnień branżowych; 

-   Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach własnych. 

        - Pozwolenie wodno-prawne na budowę pomostu z dnia 05.03.2015 – 

WR.6341.8.2015 

 

2. Cel i zakres projektu 

 

2.1. Cel opracowania  

  

Celem opracowania dokumentacji jest zagospodarowanie działek gminnych                       

o numerach geodezyjnych: 4 oraz 139/27 położonych miejscowości Czarna Więś – 

Gmina Rajgród. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej, której 

celem jest szczegółowe określenie sposobu i zakresu wykonania omawianej 

inwestycji przez ustalenie: lokalizacji ciągu pieszo - jezdnego z utwardzaną 

nawierzchnią w planie sytuacyjnym (ustalenie konstrukcji nawierzchni), lokalizacji 

miejsca cumowania pomostu pływającego, lokalizacji obiektów małej architektury 

(kosza na śmieci) oraz określenie ilości robót związanych z w/w celami do wykonania. 

 

    2.2. Zakres opracowania 

            

Zakres robót objętych projektem przewiduje: 

-  prace przygotowawcze; 

-  roboty ziemne 

-  ułożenie warstw konstrukcyjnych ciągów pieszych i jezdnych 

-  zacumowanie pomostu pływającego na jez. Rajgrodzkim (działka nr 1/1) 
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3. Opis stanu istniej ącego terenu 

 

Planowane do zagospodarowania działki  o numerach geodezyjnych: 4, 139/27 

położone w miejscowości Czarna Wieś administrowane są przez Urząd Miejski w 

Rajgrodzie. Stanowią infrastrukturę komunikacyjną dla przyległych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych oraz stanowią zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców 

całej Gminy. Na istniejące zagospodarowanie składają się: 

 

• Wykształcony ciąg jezdny o nawierzchni żwirowej i szerokości do 6.0m, 

stanowiący łącznik pomiędzy drogą gminną o nawierzchni asfaltowej a 

plażą będący jednocześnie dojazdem do posesji prywatnej usytuowanej 

na działce wzdłuż istniejącego ciągu oraz urządzeń infrastruktury 

komunalnej znajdujących się w pobliżu – słupy energetyczne. 

• Plaża miejska bez urządzeń infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej 

• Wykształcone ciągi komunikacyjne w postaci drogi asfaltowej 

• Tereny zielone. Zarówno te pielęgnowane przez mieszkańców 

budynków jak i te będące roślinnością „dziką”. Ponadto można 

zaobserwować roślinność niską w postaci krzewów. 

 

Wody z przedmiotowych działek odprowadzane są powierzchniowo zgodnie                       

z ukształtowaniem terenu. Nie zaobserwowano zastoisk wody, co by świadczyło                 

o przepuszczalności gruntów stanowiących podbudowę w/w elementów.  

Należy podkreślić, że mimo dosyć wyraźnie wykształconego charakteru 

elementów terenu, komunikacja piesza oraz jezdna na omawianym terenie ma 

charakter „luźny” i wymaga dużej uwagi.  Powoduje to duże zagrożenie i ryzyko 

kolizji z poruszającymi się pojazdami mechanicznymi.  

Do infrastruktury technicznej usytuowanej w zagospodarowywanym obszarze 

należy: 

- napowietrzna linia energetyczna na słupach żelbetonowych; 

 

Należy podkreślić jednak, że na remontowanej nawierzchni opracowywanego 

obszaru, kolizje nie występują. 

 

 

 



O.T. – BRANŻA DROGOWA, KONSTRUKCYJNA, BUDOWLANA 
Budowa pomostu pływającego i zagospodarowanie plaży polegające na uporządkowaniu dojścia do plaży w Czarnej 
wsi nad jez. Rajgodzkim.” 
 
 

str. 5 

 

4. Rozwi ązania projektowe 

 

 

Projektowane zagospodarowanie znajduje się w granicach działek o numerach 

geodezyjnych: 4 oraz 139. Zaproponowano utwardzenie nawierzchni istniejącego 

dojścia w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu Użytkowników plaży i przyległych 

posesji. Wskazano również lokalizację cumowania pomostu pływającego. 

 Projektuje się utwardzenie części jezdnej z kostki betonowej gr. 8cm. Typu 

„BEHATON” o szerokości 5.0 m i o spadku poprzecznym wynoszącym 1.5%. Należy 

zwrócić uwagę, że spadek poprzeczny na całej długości ciągu ukierunkowany jest w 

jedną stronę. Wymusza to istniejąca skarpa o nachyleniu około 1:1, znajdująca się od 

strony działki o numerze139/4. Spadek podłużny dostosowano do istniejących 

rzędnych z uwagi na lokalizację garaży i istniejące wjazdy. Nie przekracza on 2.5%.  

Przed przystąpieniem do utwardzenia ciągu należy usunąć znajdującą się w jego 

trasie roślinność niską i wyciąć młode krzewy.  

Na długości ciągu  jezdnego – od strony zachodniej - znajduje się zjazd do 

prywatnej posesji. Na styku zjazdu z kostką betonową należy ułożyć krawężnik 

najazdowy 15x22x100cm wystający 2 cm ponad nawierzchnię. Tak samo należy 

postąpić od strony plaży oraz na styku pasa drogowego i drogi gminnej. Ewentualne 

utwardzenia odcinka pomiędzy granicą działki 139/27 a krawędzią jezdni asfaltowej 

należy uzgodnić z Inwestorem. Orientacyjna powierzchnia utwardzanego dodatkowo 

pobocza – to około 28.0m2. 

 Ciąg pieszy na całej jego długości należy obramować obrzeżem betonowym 

8x30x100 z jednej strony wystającym 2cm ponad nawierzchnię ciągu – od strony 

skarpy. Z drugiej strony należy wykonać obramowanie obrzeżem betonowym 2 cm 

poniżej nawierzchni kostki. Zaprojektowano spadki poprzeczne dochodzące do 1.5%. 

Kolor kostki betonowej należy uzgodnić z Inwestorem. 

Nie zachodzi potrzeba zabezpieczania podziemnej infrastruktury technicznej. 

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe zgodne z ukształtowaniem terenu.  
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4.1 Zagospodarowanie terenów zielonych i mała archi tektura. 

   

W projekcie przewidziano lokalizację kosza na śmieci o pojemności 70lit. 

Zlokalizowany on będzie tuż przy wyjściu z plaży miejskiej. Dokładną lokalizację 

pojemnika pokazanu na rysunku zagospodarowania terenu. 

 

    Parametry ci ągu jezdnego: 

 

−−−− Długość ciągu pieszo – jezdnego: około 110.0  m  

−−−− Szerokość ciągu: 5.0 m 

−−−− Długość istniejących skarp na kierunku wschodnim – 80 m 

−−−− Szerokość poboczy gruntowych – około 1.0m    

−−−− Nawierzchnia projektowana – kostka betonowa gr.8 cm. 

−−−− Kategoria ruchu – KR1 

 

4.2. Kraw ężniki 

 

Na krawędziach ciągu jezdnego należy zastosować: 

 

� na styku nawierzchni ciągu jezdnego i plaży - najazdowy krawężnik 

betonowy 15x22x100cm, który należy ustawić na podsypce piaskowo-

cementowej gr. 5cm oraz ławie betonowej z oporem C8/10 o wym. 

25x30cm; 

� na styku nawierzchni ciągu jezdnego i wjazdu posesji - najazdowy 

krawężnik betonowy 15x22x100cm, który należy ustawić na podsypce 

piaskowo-cementowej gr. 5cm oraz ławie betonowej z oporem C8/10 o 

wym. 25x30cm; 

� na styku nawierzchni ciągu jezdnego i pasa drogowego - najazdowy 

krawężnik betonowy 15x22x100cm, który należy ustawić na podsypce 

piaskowo-cementowej gr. 5cm oraz ławie betonowej z oporem C8/10 o 

wym. 25x30cm; 

� spoiny krawężników wypełnić zaprawą cementową 1:2. 
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4.3 Konstrukcja nawierzchni 

    

Projektowane przekroje normalne ciągu pieszo -jezdnego oraz konstrukcje 

nawierzchni na rysunkach oraz omówiono poniżej. 

 

 

4.3.1 Konstrukcja nawierzchni ci ągu jezdnego szeroko ści 5.0 m: 

 

� nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm; 

� podsypka cementowo-piaskowa gr.  4cm; 

� warstwa podbudowy gr.10cm - kruszywo naturalne z 20% domieszką 

kruszywa łamanego; 

� warstwa podbudowy istniejącej 

� grunt rodzimy 

 

 

4.4 Profile podłu żne 

  

Projektując profile podłużne dostosowano się optymalnie do rzędnych 

istniejącego terenu w celu uniknięcia nakładów związanych z robotami ziemnymi. 

Wszystkie elementy zagospodarowania działek i ich spadki należy wykonać zgodnie                   

z dokumentacja rysunkową. 

 

4.5 Odwodnienie 

  

Wody opadowe z elementów zagospodarowania zostaną odprowadzone 

powierzchniowo zgodnie z istniejącymi spadkami terenu. Pozwoli na to ukształtowany 

odpowiednio przekrój poprzeczny jak i zastosowane obrzeża krawężniki najazdowe.  

 

4.6 Kolizje 

 Nie występują żadne kolizje z infrastrukturą techniczną na remontowanych 

nawierzchniach w obszarze zagospodarowania. 
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5. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 

 
� Ława betonowa – zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, 

przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem 

wykonuje się   w szalowaniu.  

� Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie                    

z wymaganiami PN-B-06251.  

� Ustawianie krawężnika: światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od 

jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,                        

a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12cm,                        

a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może 

być zmniejszone do 6cm lub zwiększone do 16cm. Zewnętrzna ściana krawężnika 

od strony nawierzchni powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 

starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 

[16]. Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce                

z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5cm po 

zagęszczeniu. 

� Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy 

wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną                

w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 

stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny 

krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 

cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50m 

bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

� Koryto pod nawierzchnię wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane 

zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik 

zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 

metody Proctora.  
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� Podbudowę należy wykonać kruszywa naturalnego odpowiadającego  

wymaganiom PN-B-06712 [3] z dodatkiem 20% dodatku z kruszywa łamanego. 

Grubość podbudowy po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10cm. 

Podbudowa powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

� Podsypkę należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-06712 

[3] z dodatkiem cementu. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać 

się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

� Układanie: kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 

sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy 

układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania 

(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 

wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 

w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca. Po zagęszczeniu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 

wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem 

nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 

6. PARAMETRY CHARAKTARYSTYCZNE INWESTYCJI. 

1. Nawierzchnia utwardzona 
 

566.10 m2 
 

2. Obrzeża chodnikowe   218,00 mb 

3. Krawężniki najazdowe   19.00mb 

4. Powierzchnia „zielona” 428.00 m2 

6. Kosze na śmieci 1 szt. 
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7. POMOST PŁYWAJĄCY. 

 

Projektuje się pomost pływający z pontonów stalowych, spawanych z blachy                        

i wypełnionych blokami wypornościowymi ze styropianu nienasiąkliwego FS 20 o 

konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej i pokładzie z desek sosnowych 

impregnowanych ciśnieniowo lub ew. z desek kompozytowych. Elementy 

wypornościowe – impregnowane spienione tworzywo sztuczne. Komunikację 

pomiędzy pomostami, a brzegiem zapewnia trap o konstrukcji stalowej połączony 

przegubowo z pierwszymi pontonami pomostu i oparty na brzegu. 

 
7.1  Parametry techniczne pomostu: 

 

Pomost pływający w kształcie litery U: o łącznej długości 71,9 mb i powierzchni 

211,4 m2 składa się z następujących elementów: 

 

- ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegu o dł. 15,8 m i szer. 3,00 m z trapem 

zejściowym o wym. dł. 3,8 m i szer. 2,50 m – długości około 15.80 m 

- ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegu o dł. 15,8 m i szer. 3,00 m z trapem 

zejściowym o wym. dł. 5,0 m i szer. 2.5 – długości około 15.80 m  

- ciąg spacerowy równoległy do linii brzegu o dł. 31,5 m i szer. 3,00 m łączący 

ciągi spacerowe prostopadłe do linii brzegu – długości około 31.50 m 

 

7.2  Opis konstrukcji pomostu: 

 

Konstrukcja pomostu została wykonana z pontonów pływających stalowych, 

spawanych z blachy i wypełnionych blokami styropianowymi ze styropianu 

nienasiąkliwego FS 20. 

Pontony kotwiczone są przy pomocy „ martwych ” kotwic betonowych na łańcuchach 

stalowych. Wahania poziomu lustra wody zapewnione będą przez betonowe 

obciążniki napinające mocowane do łańcuchów kotwicznych. Ilość kotwic 

dostosowuje się do wielkości i ustawienia pomostu. 
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Pokład modułów pomostu – podłogi, stanowić będą deski sosnowe gr. 45 mm 

przykręcane do konstrukcji stalowej. Pomosty zostaną wyposażone w barierki 

ochronne systemowe przykręcane do belek głównych pontonów (barierki tylko od 

strony jeziora na elemencie usytuowanym równolegle do linii brzegowej) oraz                     

w drabinki kąpielowe i knagi służące do cumowania niewielkich jednostek 

pływających. Podstawą systemu pomostów pływających jest pojedynczy moduł – 

jednostka pływająca o wymiarach: 

 

• długość    – L = 8,0 m 1 

• szerokość – B =   3,0 m 

• wysokość – H =   0,84 m 

• wyporność – 5,9 kN/m2 

 

Moduł jest   skonstruowany   na   bazie   stalowej   ramy   wypełnionej   

styropianowymi elementami wypornościowymi. Rama posiada system mocowań 

umożliwiających połączenie modułów w pomost pływający o bardzo różnorodnych 

konfiguracjach, ściśle dostosowanych do potrzeb użytkownika. Zaletą systemu jest 

możliwość łatwych zmian w konfiguracji w trakcie eksploatacji.  

 

Ponadto zaprojektowano niezbędne wyposażenie: 

 

Drabinka stalowa zejściowa o wym. 240 x 50 cm – szt. 4 

Pachołek cumowniczy dla sprzętu pływającego – szt. 9 

Hak do mocowania koła ratunkowego – szt. 2 

 

Usytuowanie wyposażenia pomostu do konstrukcji segmentów pomostu wg potrzeb 

inwestora. 

 

 

 

                                                           
1 Dopuszcza się wykonanie pomostu w modulacji pozwalającej na osiągnięcie wymiarów docelowych 
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7.3  Informacje dodatkowe: 

 

Wysokość poziomu pokładu pomostu od lustra wody wynosi 0,80 m ( rzędna pokładu 

pomostu 118,16 n.p.m.). Rzędna lustra wody w jeziorze Rajgrodzkim na dzień 

pomiaru ( 27.11.2014 r. wynosi – 117,36m.n.p.m.)  

W przypadku pomostu pływającego wahania lustra wody w jeziorze nie mają 

większego znaczenia, gdyż wraz z podnoszeniem się lustra wody w jeziorze segmenty 

pomostu pływającego również będą się podnosić wraz z poziomem wody. Należy 

tylko odpowiednio dobrać długość łańcuchów kotwiczących. 

Normalny poziom piętrzenia jeziora Rajgrodzkiego – 118,27m.n.p.m.) Maksymalny 

poziom piętrzenia jeziora Rajgrodzkiego – 118,55m.n.p.m.) Najniższy poziom 

piętrzenia jeziora Rajgrodzkiego – 117,00m.n.p.m.) Stąd też w zależności od poziomu 

lustra wody w jeziorze Rajgrodzkim rzędna pokładu pomostu będzie wynosić od 

117,80 do 119,35 m.n.p.m.) 

 

Na okres zimowy moduły pomostu należy odkotwiczyć, zholować i ich elementy 

złożyć na brzegu lub w magazynie. 

 

W przypadku, jednak, pozostawienia pomostu pływającego na wodzie na zimę 

należy: 

 

W okresie zimowym przy nasileniu się niekorzystnych zjawisk – długotrwałe niskie 

temperatury i szybki przyrost pokrywy lodowej - w celu zabezpieczenia pomostów 

przed parciem lodu należy obrąbywać lód wokół pomostów, a wolną przestrzeń 

wypełnić słomą a następnie zasypać śniegiem. 
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8.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Dotyczy: 
Budowa pomostu pływającego i zagospodarowanie plaży polegające na 
uporządkowaniu dojścia do plaży w Czarnej wsi nad jez. Rajgodzkim 

 

8.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

−−−− Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

−−−− Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

−−−− Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

−−−− Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

−−−− Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, 

−−−− Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy, 

−−−− Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

−−−− Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 

 

8.2 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi 

        Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, rozbiórką 

elementów drogowych, ustawieniem krawężników oraz ułożeniem nawierzchni – wypadki i zdarzenia 

drogowe. 

 

8.3 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

−−−− Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne – możliwość przysypania ziemią, 

−−−− Roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

−−−− Załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym, 

drewnianym, 

−−−− Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 

 

8.4 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany 

opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed 

przystąpieniem do poszczególnych etapów robót pracownicy winni mieć oprócz instruktażu ogólnego 

szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz 

powinni być poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej i powinni być 

wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz 

mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
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Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia 

właściwych szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych                                 

z częstotliwością co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok. 

Pracownicy wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni  być 

szkoleni każdorazowo na tę okoliczność. 

 

8.4.1 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub 

wypadku przy pracy  

     Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o 

zdarzeniu bezpośredniego przełożonego, który : 

- podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia 

zagrożenia lub wypadku), 

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

- informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym 

śmiertelnym zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał 

takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej 

firmy. Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada okoliczności oraz 

przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i 

poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, 

stosowania ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów BHP, czy posiadał 

wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego 

biegłego w danej dziedzinie. 

 

8.4.2 Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, 

ochronniki słuchu, rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. 

Odzież ochronna i robocza powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 

 

8.4.3 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby 

         Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 
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- specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając 

stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia 

robót, które zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników, 

- kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad 

prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób 

odpowiedzialnych za wykonanie spostrzeżeń, 

- kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając 

ewentualne zagrożenia.    

8.5  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywani  robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich 

konstrukcja  i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia 

porażeniem prądem elektrycznym. 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez służbę BHP. 

Do pracy należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, właściwe kwalifikacje, 

ponadto: 

− kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – świadectwa ADR, 

− obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

− operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi 

odpowiednich maszyn.  

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem 

istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia 

należy określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. 

Miejsca przebiegu instalacji należy oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów 

poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na 

głębokości większej niż 40cm powinno odbywać się sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy 

należy ogrodzić taśma biało-czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu 

znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10m ponad terenem w 

odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu, 

mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzętem 

mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. 

Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.                                  
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W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami publicznymi 

należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy 

prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60m poza 

klinem odłamu. Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. 

Kierowca samochodu, na który ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu 

towarzyszącemu temu zadaniu transportowi 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice 

ostrzegawcze, każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze 

nocnej należy odpowiednio oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i 

urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania 

się dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania 

się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie 

elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi prądem elektrycznym. 

Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane 

wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych                               

lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na pochyłym terenie należy 

zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urządzenia 

powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie 

do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 

Roboty brukarskie 

Przy prowadzeniu robót brukarskich należ zachować szczególna ostrożność przy transporcie 

palet kostki brukowej. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni 

kontrolować, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności 

technicznej i zabezpieczeń przed porażeniem prądem. Wyniki powinny być notowane, a 

przechowywane u kierownika budowy.  Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w 

stanie zapewniającym ich sprawność, powinny                             być stosowane wyłącznie do prac, 

do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane wyłącznie przez przeszkolone osoby. 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i 

obuwie oraz kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi 

transportowe jak i ciągi piesze zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

8.6  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do      
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       rodzaju zagrożenia 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora 

terenie. Przy wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w 

których mogą wystąpić zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio 

oznakowane (taśmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51).  Roboty drogowe prowadzone 

będą zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora i Policję projektem organizacji ruchu. 

 

8.7 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawężniki 

betonowe powinny być składowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura 

budowy. 

Materiały sypkie jak piasek, kruszywo również składowane powinny być w otoczeniu biura 

budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów budowlanych. 

 

8.8  Zabezpieczenie maszyn, sprzętu i narzędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być 

wyposażone we wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia 

wymienione w certyfikacji na znak bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą 

posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym 

przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są 

eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt 

zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, 

nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i 

pomocniczy sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem 

sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie 

należących do obsługi. Urządzenia grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z 

instrukcją producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy samochodowe powinny być wyposażone                

w obowiązujący sprzęt przeciwpożarowy – gaśnice, urządzenia sygnalizujące – „koguty” i dźwiękowe                     

np. cofania oraz łączność telefoniczną komórkową w tym zestawy głośnomówiące w samochodach. 

 

8.9  Zabezpieczenie medyczne 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną. 

Dopuszcza się możliwość dorywczego korzystania z usług innego, miejscowego lekarza posiadającego 

uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym 

wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 

 

8.10  Odzież i sprzęt ochronny 
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Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć w 

odzież i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt ochrony 

osobistej, szczególnie rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek ostrzegawczych przed 

pracujących pod ruchem oraz kasków ochronnych przy robotach załadunkowo – wyładunkowych, 

robotach ziemnych i nawierzchniowych. 

 

8.11  Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie 

środowiska  

 

naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

− zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc składowania 

bądź neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.) 

− przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w 

odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych zbiornikach i 

naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich neutralizacji i działań 

ratowniczych, 

− zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno–sanitarnych (WC, TOY-

TOY). 

8.12  Należy przestrzegać następujących przepisów: 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 

28 marca 1997r., 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. 

8.13 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, 

niezbędnych odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana 

całego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika budowy na terenie 

objętym inwestycją. 

8.14   Lista pozycji krytycznych dla BHP 

Nie dotyczy.                                                                                                                                         

               

 

                                                                                                                              

Opracował:  

mgr. Inż. Arkadiusz Papadopulos 


