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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie
- Katalogu Powtarzalnych Elementdw Drogowych;
- Mapy zasadniczej w skali 1:500;
- Norm, przepiséow prawnych, uzgodnien branzowych;
- Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach wtasnych.
- Pozwolenie wodno-prawne na budowe pomostu z dnia 05.03.2015 -
WR.6341.8.2015

2. Celi zakres projektu

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest zagospodarowanie dziatek gminnych
o numerach geodezyjnych: 4 oraz 139/27 potozonych miejscowosci Czarna WiesS —
Gmina Rajgrdd. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej, ktorej
celem jest szczegdtowe okreSlenie sposobu i zakresu wykonania omawianej
inwestycji przez ustalenie: lokalizacji ciggu pieszo - jezdnego z utwardzang
nawierzchnig w planie sytuacyjnym (ustalenie konstrukcji nawierzchni), lokalizacji
miejsca cumowania pomostu ptywajgcego, lokalizacji obiektdw matej architektury
(kosza na $mieci) oraz okreSlenie iloSci robot zwigzanych z w/w celami do wykonania.

2.2. Zakres opracowania

Zakres robdt objetych projektem przewiduije:

prace przygotowawcze;

roboty ziemne

utozenie warstw konstrukcyjnych ciggdw pieszych i jezdnych

zacumowanie pomostu ptywajgcego na jez. Rajgrodzkim (dziatka nr 1/1)
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3. Opis stanu istniej acego terenu

Planowane do zagospodarowania dziatki o numerach geodezyjnych: 4, 139/27
potozone w miejscowosci Czarna WieS administrowane sg przez Urzad Miejski w
Rajgrodzie. Stanowig infrastrukture komunikacyjng dla przylegltych budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych oraz stanowig zaplecze rekreacyjne dla mieszkancéw
catej Gminy. Na istniejgce zagospodarowanie sktadaja sie:

« Wyksztatcony cigg jezdny o nawierzchni zwirowej i szerokosci do 6.0m,
stanowigcy tacznik pomiedzy drogg gminng o nawierzchni asfaltowej a
plazg bedacy jednoczesnie dojazdem do posesji prywatnej usytuowanej
na dziatce wzdluz istniejgcego ciggu oraz urzadzen infrastruktury
komunalnej znajdujacych sie w poblizu — stupy energetyczne.

» Plaza miejska bez urzadzen infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej

» Wyksztatcone ciggi komunikacyjne w postaci drogi asfaltowej

« Tereny zielone. Zardowno te pielegnowane przez mieszkancéw
budynkéw jak i te bedace roslinnoscig ,dzika”. Ponadto mozna
zaobserwowac roslinnos¢ niskg w postaci krzewow.

Wody z przedmiotowych dziatek odprowadzane sg powierzchniowo zgodnie
z uksztattowaniem terenu. Nie zaobserwowano zastoisk wody, co by $wiadczyto
0 przepuszczalnosci gruntow stanowigcych podbudowe w/w elementdéw.

Nalezy podkreslic, ze mimo dosy¢ wyraznie wyksztatconego charakteru
elementow terenu, komunikacja piesza oraz jezdna na omawianym terenie ma
charakter ,luzny” i wymaga duzej uwagi. Powoduje to duze zagrozenie i ryzyko
kolizji z poruszajgcymi sie pojazdami mechanicznymi.

Do infrastruktury technicznej usytuowanej w zagospodarowywanym obszarze
nalezy:

- napowietrzna linia energetyczna na stupach zelbetonowych;

Nalezy podkresli¢ jednak, ze na remontowanej nawierzchni opracowywanego
obszaru, kolizje nie wystepuja.
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4. Rozwiagzania projektowe

Projektowane zagospodarowanie znajduje sie w granicach dziatek o numerach
geodezyjnych: 4 oraz 139. Zaproponowano utwardzenie nawierzchni istniejgcego
dojScia w celu poprawy bezpieczenstwa i komfortu Uzytkownikdéw plazy i przylegtych
posesji. Wskazano réwniez lokalizacje cumowania pomostu ptywajgcego.

Projektuje sie utwardzenie czeSci jezdnej z kostki betonowej gr. 8cm. Typu
~BEHATON" o szerokosci 5.0 m i o spadku poprzecznym wynoszacym 1.5%. Nalezy
zwréci¢ uwage, ze spadek poprzeczny na catej dtugosci ciggu ukierunkowany jest w
jedng strone. Wymusza to istniejgca skarpa o nachyleniu okoto 1:1, znajdujgca sie od
strony dziatki o numerzel39/4. Spadek podtuzny dostosowano do istniejgcych
rzednych z uwagi na lokalizacje garazy i istniejgce wjazdy. Nie przekracza on 2.5%.
Przed przystgpieniem do utwardzenia ciggu nalezy usungé znajdujacg sie w jego
trasie roslinno$¢ niska i wycigé miode krzewy.

Na dtugosci ciggu jezdnego — od strony zachodniej - znajduje sie zjazd do
prywatnej posesji. Na styku zjazdu z kostkg betonowag nalezy utozy¢ kraweznik
najazdowy 15x22x100cm wystajgcy 2 cm ponad nawierzchnie. Tak samo nalezy
postgpi¢ od strony plazy oraz na styku pasa drogowego i drogi gminnej. Ewentualne
utwardzenia odcinka pomiedzy granica dziatki 139/27 a krawedzig jezdni asfaltowej
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Orientacyjna powierzchnia utwardzanego dodatkowo
pobocza — to okoto 28.0m?.

Ciag pieszy na catej jego dtugosci nalezy obramowac obrzezem betonowym
8x30x100 z jednej strony wystajgcym 2cm ponad nawierzchnie ciggu — od strony
skarpy. Z drugiej strony nalezy wykona¢ obramowanie obrzezem betonowym 2 cm
ponizej nawierzchni kostki. Zaprojektowano spadki poprzeczne dochodzace do 1.5%.

Kolor kostki betonowej nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Nie zachodzi potrzeba zabezpieczania podziemnej infrastruktury technicznej.
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe zgodne z uksztattowaniem terenu.
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4.1 Zagospodarowanie terendw zielonych i mata archi  tektura.
W projekcie przewidziano lokalizacje kosza na Smieci o pojemnosci 70lit.
Zlokalizowany on bedzie tuz przy wyjsciu z plazy miejskiej. Doktadng lokalizacje

pojemnika pokazanu na rysunku zagospodarowania terenu.

Parametry ci aqu jezdneqo:

- Diugosc ciggu pieszo — jezdnego: okoto 110.0 m

- Szeroko$¢ ciggu: 5.0 m

- Dtugosc istniejgcych skarp na kierunku wschodnim — 80 m
- Szeroko$¢ poboczy gruntowych — okoto 1.0m

- Nawierzchnia projektowana — kostka betonowa gr.8 cm.

- Kategoria ruchu — KR1

4.2. Kraw ezniki

Na krawedziach ciggu jezdnego nalezy zastosowac:

» na styku nawierzchni ciggu jezdnego i plazy - najazdowy kraweznik
betonowy 15x22x100cm, ktdéry nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5cm oraz fawie betonowej z oporem C8/10 o wym.
25x30cm;

» na styku nawierzchni ciggu jezdnego i wjazdu posesji - najazdowy
kraweznik betonowy 15x22x100cm, ktory nalezy ustawi¢ na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5cm oraz fawie betonowej z oporem C8/10 o
wym. 25x30cm;

» na styku nawierzchni ciggu jezdnego i pasa drogowego - najazdowy
kraweznik betonowy 15x22x100cm, ktory nalezy ustawi¢ na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5cm oraz tawie betonowej z oporem C8/10 o
wym. 25x30cm;

> spoiny kraweznikow wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2.
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4.3 Konstrukcja nawierzchni

Projektowane przekroje normalne ciggu pieszo -jezdnego oraz konstrukcje
nawierzchni na rysunkach oraz omoéwiono ponizej.

4.3.1 Konstrukcja nawierzchni ci__agqu jezdnego szeroko $ci 5.0 m:

» nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm;

» podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm;

» warstwa podbudowy gr.10cm - kruszywo naturalne z 20% domieszka
kruszywa tamanego;

» warstwa podbudowy istniejgcej

» grunt rodzimy

4.4 Profile podiu zne

Projektujgc profile podtuzne dostosowano sie optymalnie do rzednych
istniejgcego terenu w celu unikniecia naktaddéw zwigzanych z robotami ziemnymi.
Wszystkie elementy zagospodarowania dziatek i ich spadki nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja rysunkowa.

4.5 Odwodnienie

Wody opadowe z elementdw zagospodarowania zostang odprowadzone
powierzchniowo zgodnie z istniejgcymi spadkami terenu. Pozwoli na to uksztattowany
odpowiednio przekrdj poprzeczny jak i zastosowane obrzeza krawezniki najazdowe.

4.6 Kolizje
Nie wystepuja zadne kolizje z infrastrukturg techniczng na remontowanych

nawierzchniach w obszarze zagospodarowania.
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5. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE)J

> tawa betonowa — zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania,
przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu.

> Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byc¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywal zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251.

> Ustawianie kraweznika: Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od
jezdni) powinno by¢ zgodne 1z ustaleniami dokumentacji projektowej,
a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12cm,
a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze
by¢ zmniejszone do 6cm lub zwiekszone do 16cm. Zewnetrzna Sciana kraweznika
od strony nawierzchni powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02
[16]. Ustawianie kraweznikdw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce
z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5cm po
zageszczeniu.

> Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang
w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowq
stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

> Koryto pod nawierzchnie wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej

metody Proctora.
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> Podbudowe nalezy wykona¢ kruszywa naturalnego odpowiadajacego

wymaganiom PN-B-06712 [3] z dodatkiem 20% dodatku z kruszywa famanego.
Grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 10cm.
Podbudowa powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
Podsypke nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-06712
[3] z dodatkiem cementu. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac
sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

Ukladanie: kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki
sposOb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy
uktadac¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesSnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca. Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem

nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. PARAMETRY CHARAKTARYSTYCZNE INWESTYCJI.
1. Nawierzchnia utwardzona 566.10 m*
2. Obrzeza chodnikowe 218,00 mb
3. Krawezniki najazdowe 19.00mb
4, Powierzchnia ,zielona” 428.00 m?
6. Kosze na Smieci 1 szt.
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7. POMOST PLYWAJACY.

Projektuje sie pomost ptywajacy z pontondéw stalowych, spawanych z blachy
i wypetnionych blokami wypornosciowymi ze styropianu nienasigkliwego FS 20 o

konstrukcji nosnej ze stali ocynkowanej i pokfadzie z desek sosnowych
impregnowanych  cisnieniowo lub ew. z desek kompozytowych. Elementy
wypornosciowe — impregnowane spienione tworzywo sztuczne. Komunikacje

pomiedzy pomostami, a brzegiem zapewnia trap o konstrukcji stalowej potgczony
przegubowo z pierwszymi pontonami pomostu i oparty na brzegu.

7.1 Parametry techniczne pomostu:

Pomost ptywajacy w ksztatcie litery U: o tgcznej diugosci 71,9 mb i powierzchni

211,4 m2 sktada sie z nastepujacych elementéw:

- cigg spacerowy prostopadty do linii brzegu o df. 15,8 m i szer. 3,00 m z trapem
zejsciowym o wym. dt. 3,8 m i szer. 2,50 m — dtugosci okoto 15.80 m

- Cigg spacerowy prostopadty do linii brzegu o df. 15,8 m i szer. 3,00 m z trapem
zejsSciowym o wym. dt. 5,0 m i szer. 2.5 — dtugosci okoto 15.80 m

- cigg spacerowy rownolegty do linii brzegu o dt. 31,5 m i szer. 3,00 m faczacy

ciggi spacerowe prostopadte do linii brzegu — dtugosci okoto 31.50 m

7.2 Opis konstrukcji pomostu:

Konstrukcja pomostu zostata wykonana z pontondw pitywajgcych stalowych,
spawanych z blachy i wypetnionych blokami styropianowymi ze styropianu
nienasigkliwego FS 20.

Pontony kotwiczone sg przy pomocy , martwych ” kotwic betonowych na tancuchach
stalowych. Wahania poziomu lustra wody zapewnione bedg przez betonowe
obcigzniki napinajgce mocowane do tancuchdéw kotwicznych. Ilos¢ kotwic

dostosowuije sie do wielkosci i ustawienia pomostu.
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Poktad modutdéw pomostu — podtogi, stanowi¢ bedg deski sosnowe gr. 45 mm
przykrecane do konstrukcji stalowej. Pomosty zostang wyposazone w barierki
ochronne systemowe przykrecane do belek gtdownych pontonéw (barierki tylko od
strony jeziora na elemencie usytuowanym rownolegle do linii brzegowej) oraz
w drabinki kagpielowe i knagi stuzagce do cumowania niewielkich jednostek
ptywajacych. Podstawg systemu pomostdw ptywajacych jest pojedynczy modut —

jednostka ptywajgca o wymiarach:

o dhugoé¢ -L=8,0m!
« szerokos¢-B= 3,0m
+ wysokos¢-H= 0,84m

« wypornoS¢ — 5,9 kN/m2

Modut jest skonstruowany na bazie stalowej ramy wypetnionej
styropianowymi elementami wyporno$ciowymi. Rama posiada system mocowan
umozliwiajgcych potgczenie modutdw w pomost ptywajacy o bardzo rdéznorodnych
konfiguracjach, SciSle dostosowanych do potrzeb uzytkownika. Zaletg systemu jest

mozliwo$¢ tatwych zmian w konfiguracji w trakcie eksploatacji.
Ponadto zaprojektowano niezbedne wyposazenie:

Drabinka stalowa zejSciowa o wym. 240 x 50 cm — szt. 4
Pachotek cumowniczy dla sprzetu ptywajacego — szt. 9

Hak do mocowania kota ratunkowego — szt. 2

Usytuowanie wyposazenia pomostu do konstrukcji segmentédw pomostu wg potrzeb

inwestora.

! Dopuszcza siwykonanie pomostu w modulacji pozwalegj na osigniccie wymiaréw docelowych
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7.3 Informacje dodatkowe:

Wysoko$¢ poziomu poktadu pomostu od lustra wody wynosi 0,80 m ( rzedna poktadu
pomostu 118,16 n.p.m.). Rzedna lustra wody w jeziorze Rajgrodzkim na dzien
pomiaru ( 27.11.2014 r. wynosi — 117,36m.n.p.m.)

W przypadku pomostu ptywajacego wahania lustra wody w jeziorze nie majg
wiekszego znaczenia, gdyz wraz z podnoszeniem sie lustra wody w jeziorze segmenty
pomostu ptywajgcego réwniez beda sie podnosi¢ wraz z poziomem wody. Nalezy
tylko odpowiednio dobra¢ dtugosc¢ tancuchdéw kotwiczacych.

Normalny poziom pietrzenia jeziora Rajgrodzkiego — 118,27m.n.p.m.) Maksymalny
poziom pietrzenia jeziora Rajgrodzkiego — 118,55m.n.p.m.) Najnizszy poziom
pietrzenia jeziora Rajgrodzkiego — 117,00m.n.p.m.) Stad tez w zaleznosci od poziomu
lustra wody w jeziorze Rajgrodzkim rzedna poktadu pomostu bedzie wynosi¢ od
117,80 do 119,35 m.n.p.m.)

Na okres zimowy moduty pomostu nalezy odkotwiczy¢é, zholowac i ich elementy

zlozy¢ na brzegu lub w magazynie.

W _przypadku, jednak, pozostawienia pomostu ptywajaceqgo na wodzie na zime

nalezy:

W okresie zimowym przy nasileniu sie niekorzystnych zjawisk — diugotrwate niskie
temperatury i szybki przyrost pokrywy lodowej - w celu zabezpieczenia pomostéw
przed parciem lodu nalezy obrgbywac¢ 16d wokdt pomostdw, a wolng przestrzen

wypetni¢ stomg a nastepnie zasypac Sniegiem.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy:

uporzadkowaniu dojscia do plazy w Czarnej wsi nad jez. Rajgodzkim

8.1 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolinych obiektow
Zakres robdt dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:
- Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
— Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
— Wykonanie wykopow z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,
— Formowanie i zageszczenie nasypow,
- Ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych,
- Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,
- Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych.

8.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogqa stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbidrka
elementéw drogowych, ustawieniem kraweznikdéw oraz utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia

drogowe.

8.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

Wykonanie wykopdw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos¢ przysypania ziemig,

Roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,

Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym,

drewnianym,

Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

8.4 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢ instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé z nig pracownikow. Przed
przystgpieniem do poszczegdinych etapdw robdt pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu ogdlnego
szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepisdw BHP na stanowisku pracy, oraz
powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania Srodkow ochrony osobistej i powinni byc
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz

mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
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Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowacé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wiasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok.
Pracownicy wykonujgcy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni  by¢

szkoleni kazdorazowo na te okolicznosc.

8.4.1 Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub
wypadku przy pracy

Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o
zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory :
- podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce wystgpienia
zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwitocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
$miertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat
takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokonac zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej
firmy. Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci oraz
przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkow i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika,
stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepisow BHP, czy posiadat
wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego

biegtego w danej dziedzinie.

8.4.2 Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary,

ochronniki stuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadac certyfikaty bezpieczenstwa.

Odziez ochronna i robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.

8.4.3 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:
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- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonac przegladu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robot, ktdre zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow,
- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzdér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem os6b
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,
- kierownicy robdt codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robdt usuwajac
ewentualne zagrozenia.
8.5 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywani robot budowlanych
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewnic Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
W razie konieczno$ci mogg by¢ stosowane na budowie przeno$ne Zrédta Swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.
Nowych pracownikow przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP.
Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikdw majacych wazne badania lekarskie, wiasciwe kwalifikacje,
ponadto:
- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materialy niebezpieczne — Swiadectwa ADR,
- obstuga urzadzen dzwigowych — Swiadectwa UD,
- operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wifasciwe do obstugi

odpowiednich maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robdt ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia
nalezy okreslic bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty.
Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow
poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na
gtebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac sie sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy
nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawiC tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajduja sie inne stanowiska pracy nalezy ustawic trwate bariery o wysokosci 1,10m ponad terenem w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu,
mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem
mechanicznym pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu.

Ruch s$rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.
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W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajgcych sie drogami publicznymi
nalezy umy¢ kota lub w inny sposdéb skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60m poza
klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow.
Kierowca samochodu, na ktory fadowany jest urobek powinien przebywaé poza kabing pojazdu.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uZyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszgcemu temu zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatta ostrzegawcze. CzesSci maszyn i
urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania
sie dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania
sie oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wyfgcznie  po  odigczeniu  Zrédta  zasilania.  Zabrania sie  uzywania  uszkodzonych
lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy
zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia
powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wylacznie

do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalez zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy transporcie
palet kostki brukowej. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni
kontrolowaé, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci
technicznej i zabezpieczen przed porazeniem pradem. Wyniki powinny by¢ notowane, a
przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac,

do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane wylgcznie przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.
Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikéw w ciepta odziez i
obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi

transportowe jak i ciggi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

8.6 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych,

stosownie do
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rodzaju zagrozenia
Cato$¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio
oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone

beda zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

8.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawezniki
betonowe powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura
budowy.
Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo réwniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura

budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatow budowlanych.

8.8 Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg byc
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia
wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate musza
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane sa wymaganym
przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig,
no$nos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i
pomochiczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem osdb nie
nalezgcych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny by¢ wyposazone
w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i dzwiekowe

np. cofania oraz tgcznosc telefoniczng komoérkowg w tym zestawy gtosnomoéwigce w samochodach.

8.9 Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczna.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajgcego
uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym

wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

8.10 Odziez i sprzet ochronny
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Statych pracownikow obstugujacych sprzet, kierowcow, sprawujgcy nadzor wyposazyé w
odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed
pracujacych pod ruchem oraz kaskow ochronnych przy robotach zatadunkowo — wytadunkowych,

robotach ziemnych i nawierzchniowych.

8.11 Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegac realizacji wymogow gwarantujgcych zachowanie przepisbw o ochronie
Srodowiska

naturalnego, zwtaszcza poprzez:

- zagwarantowanie odprowadzenia odpaddow produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania
badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardw itp.)

- przechowywania materiatdw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i S$rodowiska w
odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach i
naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan
ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno—sanitarnych (WC, TOY-
TOY).

8.12 Nalezy przestrzegac nastepujacych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa i
higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbidrkowych z dnia
28 marca 1997r.,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogdinych przepisow w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r.

8.13 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika budowy na terenie
objetym inwestycja.
8.14 Lista pozycji krytycznych dla BHP

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr. Inz. Arkadiusz Papadopulos
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