OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania
i odbioru robét inwestycji pod nazwa:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOSCI BELDA W
GMINIE RAJGROD REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY OSP W BELDZIE”.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

W sktad robét wchodza:

B-1 Roboty ziemne

B-2 Roboty betonowe

B-3 Roboty zbrojarskie

B-4 Roboty murarskie

B-5 Roboty rozbiérkowe

B-6 Dzwigary dachowe prefabrykowane oraz roboty pokrywcze z papy
B-7 Roboty ciesielskie - wiezba dachowa

B-8 Roboty ciesielskie i pokrywcze

B-9 Izolacje termiczne dachéw welng mineralng
B-10 Izolacje termiczne styropianem

B-11 Izolacje wodoodporne

B-12 Obroébki blacharskie

B-13 Rynny i rury spustowe

B-14 Oktadziny z ptyt g-k (sufity podwieszane)
B-15 Tynkowanie

B-16 Roboty posadzkowe

B-17 Malowanie wewnetrzne

B-18 Roboty malarskie zewnetrzne

B-19 Stolarka okienna i drzwiowa

B-20 Roboty w zakresie placow utwardzonych
B-21 Rusztowania montaz i demontaz

B-22 Zielen

1.3. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania
rob6t Wykonawca winien zapoznac sie z dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszgce i tymczasowe nalezy rozumiec:
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wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

wykonanie wygrodzenia placu budowy;

znaki ostrzegawcze;

wykonanie doj$c¢ i dojazdéw do placu budowy;
oswietlenie terenu budowy;

zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa:

»  dostarczong przez Zamawiajacego,
) sporzadzona przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
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1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciag powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstaltych odpady
z rozbidérki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Inwestor.

Wywo6z odpadéw powstatych z rozbiorki dachu /plyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy
ten zakres robét wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbidrki,
pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwigzany z wywozem i utylizacja ptyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbidérki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowac¢ wszystkie
polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,
aw szczeg6lnosci §3ust. 112, §5ust. 1 -4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

W szczegdlnosci dotyczy to rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
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zwigzane
z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Przedmiotowy zakres robdét budowe domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu.
Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego
placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania
terenu przez Zamawiajacego z zachowanie dojs¢ i wjazdow do czynnych pomieszczen.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie wykonania robét. Optaty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nie obcigzaja
Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajacego
z zachowaniem doj$¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z
katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywré6ceniem sie od parcia
wiatru. Wysokos¢ ogrodzenia 1,90 - 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wtasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, Ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych rownomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy rGwnomiernej.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegélnych rodzajéw robot oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych
zawodow
i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztoZony proces jednego typu lub jednorodny.
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Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilo$ci robdét obejmujgcych sktadowe czynnos$ci procesu

roboczego.

W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych takich jak:

)
)
)
)

zespot wykonujgcy roboty murarsko-tynkarskie - 8 robotnikéw
zespot wykonujgcy roboty dekarskie - 8 robotnikéw
zespot wykonujacy roboty malarskie - 6 robotnikow
zespot wykonujacy roboty posadzkowe - 6 robotnikow

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, Ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych rownomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwo$ciag pracy rownolegte;j.

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢c Wykonawca robdt na podstawie oszacowanej przez niego
pracochtonnosci oraz posiadanych $rodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych
zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub

jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilo$ci robét obejmujgcych sktadowe czynnos$ci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktadac¢ sie winna z kilku zespotow wykwalifikowanych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

)

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub

obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,

sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem

urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,

zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie

Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne

i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych

i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny

i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie

na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;j,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie

potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych

biezacej konserwaciji.
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> Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

> Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

) Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

) Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

> Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

> Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

> Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

) Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

) Wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

>  Wpyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$c uzytkowa.

)  Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

) Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisé6w odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

) Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

) Drodze tymczasowej (montaZowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

> Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie
7z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

> Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

>  Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
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budowlanego.

) Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

)  Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

) Odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

)  Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

) Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

> Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

)  Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

> CzeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

) Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robdét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
y  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
)  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
)  Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
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materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukop6éw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do roboét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0gélne wymagania dotyczqce transportu.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
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w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZ]) winien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

)  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

)  sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

)  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

) rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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)  sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
i wykonywania poszczego6lnych elementow robat.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynac¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw
i robot ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek.

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bed3 dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prdobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

) posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre speiniajag wymogi ST.

— znajduja sie w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robét,

wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

)  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

Y zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

)  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

> wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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)  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z element6éw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowiag zalgczniki do odbioru robdét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3. nastepujace

dokumenty:

) pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~ O - S

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony
z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym
w umowie.
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7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Zasady okres$lania iloSci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okres§lonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowe;j.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

> odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$c¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy.
0dbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w
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punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
0dbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optlaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, Dbarier,
oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Kosztlikwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 péz. 1190, Nr 115 poéz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838
z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 45.1 ‘
\Klasa robot - 45.12 \
| Kategoria robot - Roboty ziemne | kod CPV 45112400-9 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych, a takze pozostatych robdt ziemnych realizowanych na terenie
budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
»  wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
> pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. OKreslenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych
okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
rzuty i przekroje obiektow,
plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
szczegbtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.).

~ S

1.4.2. Glebokos¢ wykopu.
RézZnica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop plytki.
Wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni.

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki.

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
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1.4.6. Ukop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, polozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odklad.

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

Okreslona wg wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:

pd - gestosS¢ objetosSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

pes - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5]

(Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik roznoziarnistosci.
Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
odzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm, przepisow i literatury technicznej:

» dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-
lanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

» kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

»  ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

» laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako-
$ci materiatow oraz robot,
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> polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

> projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumen-
tacji projektowe;j.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, zZe
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédia w sposob ciaggly speiniaja wymagania SST
w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych organéw
wtadzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to Zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoscio-
wych materiatéow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiagzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélnych
lub szczeg6towych warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i Zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robé6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
i wtasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw
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moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosSci robét ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasyp6w lub wykonanie

prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objeto$ci gruntéw przydatnych ze Zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie teren6w na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawia-
jacego, o ile nie okresSlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzetdo robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
> odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, miloty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
> jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
taSmociagi itp.),
Y sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow.

Wyb6r Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Na-
stepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robét zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
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5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6Zniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopéw powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzo6r techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze roézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraZnych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwno$ci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw od-
wadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
» (Czes¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminie i spos6b prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegblnych elementéw robot,

> system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wyko-
nywanych robdét,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

> spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw

~

CPV 45112400-9 ROBOTY ZIEMNE - SST



i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Cze$¢ szczegbdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw

~

robot,
) sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwr6cié na:
e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A

Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tadmga, szablonem, atg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szeroko$ci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu miar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej

niz + 10 cm.
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6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze ré6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartos$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. ROwnos¢ dna wykopu.

Nieréwnos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.
6.3.6. ROwnos¢ skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatag 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialty, nie spelniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
51 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doku-
mentacja projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszyst-
kich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.

Dhugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m] jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie ro-
dzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem,
a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

[losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywal to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robét.
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
> odbiorowi czeSciowemu,
y» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Obioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robé6t. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. O0dbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonani
a robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszcze-
gb6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wyko-
nywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wpykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i w.PZ],

6. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie
z ST i w. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdét uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

CPV 45112400-9 ROBOTY ZIEMNE - SST



8.5. 0dbiodr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

» robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

> koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

) oplaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,

»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowani drenazu,

» tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
> usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
»  Kkoszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robot - 45.2 ‘
‘Klasa robét - 45.26 ‘
| Kategoriarobdét - Betonowanie konstrukcji | kod CPV 45262300-4 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.

Niniejszy zakres rob6t betonowych ma zastosowanie do wszystkich rob6t betonowych ujetych
w dokumentacji projektowe;j tj.:

wykonanie podktadéw betonowych,

wykonanie stép fundamentowych,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie pozostatych robét betonowych,

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

~ o o e S S

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w
MPa.

Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Cement- wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkoéw) klasy:

N dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

N dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegal
nastepujagcym badaniom:

) oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
) sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
musz3a spelniaé nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

) poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,

) koniec wigzania - najpézZniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernos$ci zmiany objetosci:
) wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
) wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

) cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
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przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi maga-
zynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

) po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywa-
nia w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywal wytrzymato$¢ badang przez S$ciskanie w cylindrze
zgodnga z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

) 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

) 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem, Ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniajg wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywolywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

. o o o e e e e e S S S
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) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie mie$cic¢
w granicach:

) do 0,25 mm -14+19%,
) do 0,50 mm - 33+48%,
) do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j
wg normy PN-B-06714.26,

) w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

~ O S S

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

) oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

) oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

) oznaczenie zawartos$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanie-
czyszczen obcych,

) oznaczenie zawartoSci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego
pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.4. Domieszkiidodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
) napowietrzajacym,

) uplastyczniajacym,

) przys$pieszajacym lub opéZniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
) napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
) przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
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Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.5. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi speinia¢ nastepujace

wymagania:

) nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

) mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,

) wodoszczelnos$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

) wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistoSci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

) z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-*5) mieszanek betono-
wych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

) za optymalnag ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zagesz-
czona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaZznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okres$li¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
warto$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzystac z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i doj-
rzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednig wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

) wartosci  3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

) wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznie-

ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza sie dwie metody badania:
N metoda Ve-Be,
) metoda stozka opadowego.

RézZnice pomiedzy zaloZona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

) +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

) +#10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywaé wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z
butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samo-
chodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymaganag
szybkos$¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

) 90 min. - przy temperaturze+15°C,
) 70 min. - przy temperaturze +20°C,
) 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.  WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmujacej:

N wybér sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowej,

kolejno$¢ i sposéb betonowania,

~ O~
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wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

~ O~

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢é wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

) prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

) prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

) zgodnos¢ rzednych z projektem,

) czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana

wielkos$¢ otuliny,

) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

) prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

) prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-062501i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytacznie
w  wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane
w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
z doktadnoscia:

) *+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

) *+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu skladnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
tatwe ich oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
) wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegltoSci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyZznie poziomej,

) podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,
) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos$¢

5*8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
5-30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

) belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
plyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

) czas zageszczania wibratorem powierzchniowym Ilub belkg (tatg) wibracyjna
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

) zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w Dbetonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-
gotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luZnych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézZniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.
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5.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

) pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

) réwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI
JAKOSCI.

6.1. Podstawa odbioru rob6t betonowych.

Podstawe dla odbioru rob6t betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

) dokumentacja techniczna

) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materialdow 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentdw,

) protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbio-
ry te nie byly odnotowywane w dzienniku robot,

) protokoty odbioru materialdow i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez
budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych
wyrobow),

) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2. Zgodnos¢robot z dokumentacja projektowq i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST



6.3. 0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4. 0dbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spelnieniu innych warunkoéw
dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

6.5. Badania kontrolne betonu.

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie beto-
nowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

) 1 prébka na 100 zarobéw

N 1 prébka na 50 m3 betonu,
) 3 probki na dobe,

) 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie p6Zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatoSci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma

PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przySpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repre-
zentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié¢
w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajagc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

N badanie sktadnikéw betonu,
N badanie mieszanki betonowej,
N badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czesto$¢ badania
wedtug
Badania |1) Badanie cementu -{PN-EN 196-3j.w.|Bezposrednio przed uzyciem
sktadniké |czasu wigzania - statos¢ kazdej dostarczonej partii
w betonu |objetosci
- obecnosci gr,u(_lek PN-EN 196-6
- wytrzymato$ci
PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytéw PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanie-
czyszczeh PN-B-06714/12
- wilgotnoSci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robo6t i w
przypadku stwierdzenia
Zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie |Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
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Badanie |1 ) Wytrzymato$¢ nalj.w. Po ustaleniu recepty i po

betonu Sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii

jw. 2)  Wytrzymatos¢  na|PN-B-06261 PN-|W przypadkach technicznie
Sciskanie —  badania|B-06262 uzasadnionych

jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania kon-
strukcji i raz na 5000 m
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.

jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody |j.w. jw.

6.6. Tolerancja wykonania.

Wymagania ogdlne

Rozroéznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto-
$ciami podanymi w normie, 13gcznie z okre$lonymi parametrami i warto$ciami do-
puszczalnymi,

) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6lnych elementéw
konstrukcji.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub
stupéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokos$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci r6zZnoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢c punkty pomiarowe zgodne
Z przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wieksze niz:

) L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

) L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

) 2 mm przy klasie tolerancji N1,

) 1 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.7. Zgodnos¢robot z dokumentacja projektowq i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8. 0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.9. 0dbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spelnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robo6t zawartych w umowie.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloSci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT.
Opisano w pkt. 6.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robét
oraz  przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréownywany  bedzie
z harmonogramem postepu robét sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa.
Cena ryczattowa uwzglednia:
) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

N wykonanie deskowania,

N oczyszczenie deskowania,

) przygotowanie i transport mieszanki,

) utoZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

) wykonanie przerw dylatacyjnych,

) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez
osadzenie

N potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

N rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materia-
tow

N rozbiérkowych,

) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-B-04320
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-B-06250
PN-B-06251

PN-B-06262
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 1097-6
PN-B-32250
PN-B-04500

PN-D-96000
PN-ISO-9000

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.

Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace  badania  konstrukcji z  betonu.  Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomoca mtotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartoSci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw
mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci Kkruszyw.
Oznaczanie gestoS$ci ziaren i nasigkliwoSci

Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia
i zapewnienie jakos$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

) 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbeto-
wych,

) 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

) Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robot - 45.2 ‘
‘Klasa robot - 45.25 ‘
\ Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie \ kod CPV 45262310-7 \

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji Zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia obiektéw budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

)  przygotowaniem zbrojenia,
> montazem zbrojenia,
> kontrolg jakos$ci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz
okresleniami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania og6lne” a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zbrojarskich zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

» procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegélne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonanych robdt
zbrojarskich.

»  prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy
do 40 mm,

)  zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do
niej naprezen w sposéb czynny.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.

Ogélne wymagania dotyczace Robdét podano w specyfikacji ,Wymagania ogoélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i specyfikacja.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub
prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:
znak wytwdércy,
$rednice nominalng,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obroébki cieplnej,
atest hutniczy.

~ O S

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowe;j.

Stal jest stopem Zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedZ (Cu). molibden (Mo), wolfram M.

Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniowa zaleznie od jej wlasciwosci
mechanicznych zalicza sie do odpowiedniej klasy. Rozréznia sie piec klas tej stali: A-O. A-I, A-1],
A-1IT1i A- ITIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej.

Klasa i gatunek oraz S$rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne
z projektem. NiZzej podano ogoélne zasady doboru stali gatunkéw najczesSciej stosowanych
w praktyce. Prety ze stali klasy A0 gatunku St0S-b sa uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach
o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,
St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne,
na dziatanie ci$nienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-I
gatunku St3SY-b nalezy wykonywac¢ uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych. Prety
ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyZszonej
temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dzialanie ciSnienia gazéw i cieczy,
gwattowne dzialanie ci$nienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w Srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja. Oprécz pretéw jako
zbrojenie konstrukcji Zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie
zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczeg6lnych
wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéow z réznych gatunkéw i klas
stali od A-0 do A -III N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakreséw
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach
wezlowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal
zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzZej) mozna stosowac
wyltacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania
w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcéwka w kregach $rednicy 55 do
100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretow dtugosci 10 do 12 m Prety ze stali klasy A-0
i A-I sa okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas okragte Zebrowane.
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2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
Kontraktu stosuje sie stal klasy:
»  A-III gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,
»  A-Igatunku St3S - stal zbrojeniowa,
> S355 -kotwy fundamentowe,
»  Elektrody ER 1.46.

2.2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.2.3. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane do pretéw.

2.3. Deklaracja zgodnosci.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:
) nazwa wytworcy,
) oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
> numer wytopu lub numer partii,
> wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,
) masa partii,
»  rodzaj obrébki cieplne;j.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne". Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien speilnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania roboét zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

) urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do
prostowania pretow cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np. prosciarka
automatyczna,

» urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednia dtugo$¢ - np. nozyce
elektro-mechaniczne,

» urzadzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych - np. gietarka,

> urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych -
np. spawarka elektryczna wirujaca.
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Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez InZyniera.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania og6lne". Prety
do zbrojenia powinny by¢ przewozZone odpowiednimi S$rodkami transportu w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowq nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw
i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw
i gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne".

5.1. Organizacja robot.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonaweca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania
specyfikacji ,Wymagania ogélne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce
przedstawiajace szczegOty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach
przedstawiajacych sposéb ukladania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad iliczbe pretédw oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania sie do
szczegbtowych rysunkéw roboczych.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Zbrojenie
elementéw zZelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzadzane na placu budowy
badZ na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie
sktadowana na placu magazynowym na podkitadach drewnianych (rozstawionych co okoto
2,0do 2,5 m) badZ przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali
bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowaé¢ wedlug klas i gatunkoéw,
$rednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do osSmiu
warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak:
) czyszczenie,
) prostowanie,
) ciecie,
» giecie i montaz.
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5.3.1. Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspotprace (przyczepnosc)
betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usuna¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia
smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest
szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badZ zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -
réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usung¢ za pomoca szczotek
drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac¢ piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luZnych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong, oczyszcza
sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem ciepte;j
wody. Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkéw, prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane
do przygotowania zbrojenia musza by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowal przed przystapieniem do dalszej
obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wyciagganie za
pomoca np. weciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwlaszcza prety wiekszych Srednic, prostuje sie
recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu.
Wskazane jest Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne,
a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw wiekszych Srednic) nozyce mechaniczne o napedzie

elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczes$nie wiecej niz jeden
pret. Ciecia mozna réwniez przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretow, haki.
Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi:

- 10 d dla stali A-IIIN, A-III i A-II

- 5d dla stali A-I, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm.

Prety o $Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac¢ Srednice zagiecia

réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych
powinna spetia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage, przy odbiorze
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hakéw i odgie¢ pretédw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne s3 tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Pociete prety s3a nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia
podanymi w projekcie.

Prety mozna wyginac¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane
w blacie stolu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna przy tym jednocze$nie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletéw zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza sie kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i
rozdzielczych. Nastepnie rozklada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu taczy prety
rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. PéZniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach
pretow nosnych, a na koncu prety u gory ptyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac¢ stal pokryta
co najwyzej nalotem nie luszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;j,
stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewngtrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gldwnego fundamentow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materialdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementoéw zbrojenia
powinno by¢ wykonywane wedhig przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosé
robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
1 zaggszczania mieszanki betonowe;j. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu
tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujac
zbrojenie nalezy umiesci¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢é w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji Zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez glownym) i
uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji
wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. Laczenie pr¢tow za pomoca spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykona¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
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5.4.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczyé tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do
faczenia pretow o Srednicy do 12 mm. Przy S$rednicach wickszych nalezy stosowa¢ drut o
srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i shipéw nalezy laczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stolu nalezy
oddzieli¢ siatkag o wysokosci Im, o oczkach max 20mm. Podczas cigcia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Cigcie nozycami pretow o
$rednicy wigkszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cigciu pretow nie wolno
chwyta¢ rgka pretow w odleglosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o $rednicy
wigkszej, niz 20 mm moga by¢ gigte tylko mechanicznie. Zaktadanie pretow na mechanicznej
gigtarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gigtarki Zabronione jest
przebywanie pracownikOw na terenie ogrodzonym wzdluz wycigganego prgta w o czasie
prostowania zbrojenia Skladowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wylacznie do
pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogblne". Kontrola jako$ci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jakosci robot zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom 1 przemieszczeniom podczas ukladania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretdéw betonem. Stosowaé nalezy roéznego rodzaju
wkladki 1 podkladki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ polaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodno$ci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
polozenie zlaczy, dlugos$¢ zakotwienia itp.

Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

8.1. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt zbrojarskich nalezy dokonaé¢ odbioru
deskowania. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia InZyniera na rozpoczgcie
betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlegaé sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania
0g6lne”. Sposob platnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcowka prety 1 ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyklej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogo6lne techniczne warunki dostaw stali i wyroboéw stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-04116 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy
i okreslenia.

PN-B-11202:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11201:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11204:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11210:1996 Materialy kamienne. Kamien famany.

PN-B-11209:1996 Materialy kamienne. Kamien tupany.

PN-B-11208:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11207:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11206:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11205:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne.

Inne dokumenty i instrukcje.
> WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robdt - 45.2
| Klasa robot - 45.26
| Kategoria robot - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér rob6t murowych. Konstrukcje te moga
by¢ wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s3 zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkéw,
wznoszenie Scian i $cianek dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w
budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie Srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecéw przemystowych itp. konstrukc;ji,
ktoére wymagaja stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w
budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich t.j

B.1.01.00 Sciany z cegly peinej

B.1.02.00 Sciany z bloczkéw betonowych,

B.1.03.00 Sciany z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.04.00 Scianki dzialowe z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.05.00 Scianki dziatlowe z bloczkéw silikatowych

2. MATERIALY

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac¢ w ten sposéb, ze do zarobionego woda
ciasta wapiennego wsypuje sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku.,
nastepnie przerabia sie az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicz-
nie.

Zaprawe nalezy przygotowacé, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$ni
po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
€) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos$¢ bedzie potwierdzona wynikami
badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca
norma panstwowa.
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Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jeSli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dotyczacej wody do celéw budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wdéd morskich,
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wdéd mineralnych nie odpowiadajacych
warunkom wymienionych w normie panstwowe;j.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznos$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowac cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Cegla budowlana

Cegta budowlana pelna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do
plaszczyzny ukladania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw - do 10 %
powierzchni ceglty. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytwérni. W niniejszym
opracowaniu przyjeto ceglte ceramiczng petna

klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydac¢
dzwiek czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegly na uderzenie powinna by¢
taka, aby cegla upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki.
Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiérkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co
cegta nowa. Cegte rozbiérkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu,
jezeli zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cala grubosc¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
dla cegty klasy 5 — 15% cegiel badanych,

dla cegty klasy 7,5, 10, 15i 20 — 10% cegiet badanych.

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE - SST



Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknieg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznoSci okres$lenia jakosci cegly przez prébe dorazng lub jezeli cegta ma

by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryj-

nym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢

zbadana na obecno$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie

powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie

mozna zdja¢ z powierzchni prébki za pomoca ostrego narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac¢ do robdét murowych, zgodnie z zaleceniami po-

danymi w PN -68/B-12001

Nasigkliwos$¢ cegly budowlanej pelnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy

10 — nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okreSla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie

stosowac cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchytki :

dtugos¢ 250 mm +/- 6 mm
szeroko$¢ 120 mm +/- 4 mm
grubos¢ 65 mm +/- 3 mm

Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznoSci od ciezaru objeto$ciowego i wytrzymatos$ci na $ciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki z betonu

Wymiary: 38x25x14 cm,

Odmiany: B 15.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki silikatowe

Materiat: wapienno- piaskowe
Zastosowanie: $cienne

Klasa wytrzymatosci 15.0

[N/mm?]: ’

Klasa ggstosci: 1,4 (brutto w stanie suchym)
Wspolczynnik

przenikania ciepla 0,46

[W/mK]:

Izolacyjnos¢ 53

akustyczna Ry, [dB]:

Izolacyjno$¢

akustyczna Rair Sciana 51

wew. [dB]:

Izolacyjno$¢

akustyczna Raor $ciana
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zew. [dB]:
Nasigkliwos$¢ [%]: 16
Klasa reakcji na ogien: Al
Laczenie elementow: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna
mozliwos$¢ przechowywania fabrycznie zapakowanych

Sktadowanie: bloczkéw na otwartych placach sktadowych o utwardzonej
powierzchni

Normy, certyfikaty,  p\ N 771.2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009

aprobaty:

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otworéw, powinien
wykaza¢ sie mozliwo$cia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane
kobytki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatow murarskich przewidziano Zurawie okienne i wciggarki
elektryczne lub reczne. Jako $rodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i
dwukotowych wozkéw - japonek.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione korficowe,

c) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie,

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw,

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muroéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach powinny mie¢

¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

¢ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
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Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet.

e Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

¢ Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z ceglty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac¢ normalng cegte petna. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegtly
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petne;j.

5.4. Mury z cegly kratowki.

o (Cegte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nos$nych,
samonos$nych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

e Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

» Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

¢ Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petne;.

¢ Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -
10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm,
a dla spoin pionowych= 5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

 Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi o Srednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

e Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

* Zewnetrzne cze$ci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z
wymaganiami jak dla cze$ci wewnetrznych.

e Zewnetrzne czeSci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegblng starannoscig, tak aby lico mialo prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licéwke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoca pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej

tolerancji szerokosci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby
znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystapieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej czyli wigzanie pustakéw w murze powinno
zapewnic¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakéw obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkéw (plyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym Scian.

Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych

otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o$cieznic drzwiowych uklada sie pierwsza
warstwe ptyt w takim potozeniu, aby dluzsza krawedZ byta utoZzona poziomo. Pod $cianka
uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktéry wywija sie na Scianke podczas wylewania
podloza. W ptytach nalezy wykona¢ wglebienia na usztywniajace przepony oscieznicy. Plyty z
wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w o$cieznice. Miejsca puste miedzy o$cieznica a
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plytami wypetia sie zaprawg . OScieznice stalowe od strony styku ze $cianka i zaprawa
gipsowa nalezy doktadnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym.
Wykonawca moze zaproponowacé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki

grubos$ci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez ulozenie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe dla $cianek przyjmowac wg tabeli poniZzej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty i bloczkéw,

liczby szczerb i peknie¢,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej
tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchytek . mury nie
mury spoinowane .
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysoko$ci 1 m 3 6
- na wysoko$ci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
-na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
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6.4. Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

sprawdzenie prawidlowos$ci wigzan,

sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypeienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
sprawdzenie poziomosci warstw,

sprawdzenie kata,

sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordéw, osadzenia oScieznic drzwiowych,
nadprozy,

sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,

6.5. Ocena wynikéw badan
Ocene otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokoéty odbioru poszczegélnych etapdéw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robdét,

e) protokéty odbioru materiatléw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. 0dbioér rob6t murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oScieznic).

8.2. Wymagania ogélne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia robét wydaje inspektor nadzoru.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury
nalezy uklada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie r6wnomiernie na ca-
tej dtugosci. Roéznica poziomu poszczegblnych cze$ci muru w trakcie wykonywania
budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i
pustakéw, przy czym w miejscu potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy
zostawiac strzepig zazebione koficowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania
wiekszej roznicy pozioméw, niz podano wyzZej, nalezy zostawi¢ strzepig uciekajace lub
stosowac przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licowka o wymiarach cegly lub o

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE - SST



wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢
murowana tacznie z cato$cig muru na tej samej zaprawie.

8.3. Wymagania szczegolowe

W zaleznoS$ci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyktych grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm
i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m2 lub
mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci
spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktérych uktada sie zbrojenie,
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypelniony zaprawa.

Liczba elementéw potéwkowych w murze noSnym niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %,
a w murach zbrojonych 10 % ilosci bloczkéw w tym murze.

Nie wolno zastepowac bloczkéw samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci
muru okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o
grubo$ci ¢wiartki, p6t i jednego bloczka nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych
odchytek od odpowiednich wymiaréw bloczkéw uzytej do danego muru. Przy grubos$ci muru
ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

8.4. 0dbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i
innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zasSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegélnych etapdw roboét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robaét zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie robét podstawowych oraz robét i czynno$ci pomocniczych,

zakup materiatow,

montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materiatéw na przecietng odlegto$¢ oraz transport pionowy na
wysokos¢ do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 45.1 ‘
‘Klasarobét - 4511 ‘
| Kategoriarobdét - Roboty rozbiérkowe | kod CPV 45111300-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rozbiérkowych zwigzanych z rozbiérka betonowych schodéw
zewnetrznych, rozbiérka pokrycia z papy, rozbiérka obrébek blacharskich, a takze wywozem
materiatéw rozbiérkowych z budowy.

1.2. Zakres stosowania.
Warunki techniczne dotycza:
) rozbiorka papy,
Y rozbidrka obrobek blacharskich,
) pozostatych robot rozbidorkowych,
) wywoz materialow rozbiérkowych z terenu budowy.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw
wchodzacych w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okres$lone na liScie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace co
najmniej jedng z wtasciwo$ci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie
ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktuja; ogélna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na sSrodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddéw, ktéore ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i
bezpieczenstwo wykonywanych rob6t rozbiérkowych, zgodno$¢ z projektem rozbiérki,
Specyfikacja oraz zaleceniami InZyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegbélnione w choéby jednym z nich s3g obowigzujace dla
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Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony w cene umowy.
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robéot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepis6w ochrony srodowiska ma by¢ szczeg6lnie stosowane przy:
o lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych,
e zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekd6w wodnych Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2. MATERIALY.
Nie dotyczy.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Roboty moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
Projektu. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okresSlone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

»  Miotki, przecinaki, kilofy,
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne,
Szlifierki elektryczne do ciecia stali,
Liny stalowe do transportu elementow,
WoézKki i taczki,
Aparaty acetylenowo - tlenowe.

~ O~ S

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:

Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi,
Samochody - wywrotki,

Przenosniki taSmowe,

tadowarka,

Koparka,

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,
DZwigi samojezdne o udZwigu do 5 t.

~ o e S S
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robo6t i wtasciwoSci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy uzyciu przeno$nikéow tasmowych,
wozkéw kotowych lub taczek. Nalezy zwrdéci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciata. Pochylnie badz
schody tymczasowe stuzace do transportu nie moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni
i 60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznoéci od posiadanych

przez Wykonawce robét rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegal
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren oso6b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robo6t rozbiérkowych oprécz programu roboét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot.

Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na
dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu,
na ktérych w czasie trwania robé6t beda musieli stawaé lub przebywa¢ pracownicy posiadaja
dostateczna wytrzymatos$¢, opis Srodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia
w czasie trwania roboét, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i Zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia na rozbiérke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu dokladne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowal sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefon6w alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze.

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych
w sklad grupy nalezy $ci$le wyznaczy¢ czynnosci i podac¢ kolejnos$¢ ich wykonania. Pracownicy
ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych,
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t rozbidérkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegélnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omowi¢ rowniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét
musza podpisac oprécz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadaja i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6. Kontrola
jakosci robot wykonania robét rozbidrkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegdlnych robét
rozbiérkowych lub wykuwajacych.

7.2. Zasada obmiaru.
Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegdlnych robot
rozbiérkowych lub wykuwajacych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. 0Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
> pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
» inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. ZaKkres robét.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Roboty rozbidrkowe.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robét podstawowych oraz robét i czynno$ci pomocniczych,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

~ S
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne
BN-8318836:02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 454 ‘
\Klasa robot - 4542 \
| Kategoriarob6t - Roboty ciesielskie | kod CPV 45422000-1 |

1. WSTEP.
1.2 Przedmiot i zakres zamowienia :

W danym opracowaniu przyjeto zastosowanie drewnianych prefabrykowanych dzwigaréw
kratownicowych taczonych za pomoca ptytek kolczastych wprasowywanych.
Wymogi stawiane elementom drewnianym tworzacym konstrukcje prefabrykowane:

e suszone komorowo drewno - do poziomu wilgotnosci 18% -+2%

e strugane czterostronnie z zatamanymi krawedziami

e impregnowane zanurzeniowo

e drewno klasy min C24
Montaz nowej konstrukcji dachowej nalezy rozpocza¢ od zamontowania drewnianych
podtuznych podwalin belkowych - murtat, zamontowanych na $cianach zewnetrznych. Nalezy
zZwroci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe wypoziomowanie danych elementéw, tak aby
tworzyly one jedna ptaszczyzne pozioma.
Nastepnie na tak przygotowanych podporach nalezy zmontowa¢ dZwigary drewniane kratowe -
prefabrykowane, zgodnie z technologia montazu producenta.

UWAGA: projekt warsztatowy konstrukcji zadaszenia wraz z doborem geometrii wigzaréw oraz
rodzaju i wielkosci ptytek kolczastych, zostanie wykonany przez producenta w ramach prac
zwigzanych z prefabrykacjg konstrukcji. Prace projektowe zwigzane nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane w sposéb,
pozwalajacy na jednoznaczng ich identyfikacje.
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2.2.Na Zadanie inspektora Wykonawca przedstawi w formie pisemnego o$wiadczenia informacje
o zrodle zakupu wyrobéw budowlanych przewidzianych do realizacji rob6t oraz przedstawi
oryginalny dowdéd ich zakupu.

2.3. Wymagania og6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i kontrola
jako$ci materiatéw i wyrobow obowiazuja Wykonawce przez caty okres realizacji zaméwienia.

2.4. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Skladowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekgcji.

3. SPRZET
3.1. Wykonawca winien dysponowa niezbednym sprzetem gwarantujacym wykonanie
zaméwienia na dobrym jakoSciowo poziomie oraz uzgodnionym terminie.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania transportu pionowego srodkéw ustalonych w
specyfikacji technicznej ; przy braku takich ustalen S$rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru.

3.3. Wybér srodkéw transportu pionowego ( zurawiki) wymagaja szczegétowej starannosci przy
realizacji rob6t w zabudowie miejskiej - budynku zamieszkatym.

4. TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.2. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

4.3. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
kopie dokumentu potwierdzajacego dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
niezbedne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

b) Polecenia inspektora nadzoru przekazywane Wykonawcy beda spelniane nie pdZniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

c) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedltoZone Zamawiajagcemu celem ustosunkowania sie.

d) Wykonawca wywozi zdemontowane elementy ( z wyjatkiem ztomu) i gruz na wysypisko.

e) Wykonaweca zapewni transport materiatéw na stanowisko robocze.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokét budynku (budowy).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za peina kontrole robét, jakosci materiatow, zapewni
réwniez odpowiedni system kontroli oraz badania materiatéw i robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

a) kontrola jakosci polega¢ bedzie w szczeg6lnosci na sprawdzeniu :
-zgodno$ci wykonania konstrukeji i potgczen z dokumentacja projektowa
-zamocowania blachy trapezowej (rozstaw mocowan, wielko$¢ zaktad 6w)

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
- zgodnos$ci materialéw z atestem wytworni

- jakoSci zastosowanych materiatow

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Ogélne zasady obmiaru robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze
specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru dokonuje kierownik budowy. Wyniki obmiaru wpisuje do ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, robot rozbiérkowych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarach lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wpisane do tabeli przedmiaru dane, dotyczace katalogéw, zawierajacych kosztorysowe normy
nakladéw rzeczowych nie oznaczaja zobowigzania Wykonawcy do sporzadzania kalkulacji
kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawg normatywna.

7.2. Zasady okreSlenia iloSci rob6t i materiatéw.

a) jezeli szczegbétowa specyfikacja techniczna nie wymaga inaczej, powierzchnie beda wyliczane
w m2, objeto$ci w m3

b) przy wycenie przedmiaru robét nalezy uwzgledni¢ do naktadéw rzeczowych odpowiednie
wspotczynniki zawarte w zatozeniach og6lnych cennikéw

Dokumentacja budowy.

a) projekt wykonawczy konstrukcji wigzaré6w dachowych

b) protokoty robét ulegajacych zakryciu i zanikowych

c) protokét odbioru koncowego

c) ksigzka obmiaréow

d) aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci z Polska Normg na zastosowane materiaty
e) wyceniony obmiar robot

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
a) odbior robot ulegajacych zakryciu i zanikowych
b) odbiér konicowy,
c) odbidr ostateczny przed uptywem gwarancji.

8.2. Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
uzgadniajac termin odbioru z inspektorem nadzoru. Termin odbioru zostanie wyznaczony nie
pOZniej niz w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.
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Brak zgtoszenia ww. robét do odbioru skutkowat bedzie nieuwzglednieniem ich w kosztorysie
powykonawczym. Kazdy odbiér roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu musi by¢
potwierdzony protokotem odbioru.

8.3. Zgtaszajac roboty do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje powykonawcza, a po stwierdzeniu jej kompletnosci Zamawiajacy wyznaczy
termin odbioru zgodnie z zapisami umowy. Brak wymaganej kompletnej dokumentacji
powykonawczej bedzie rownoznaczny z brakiem gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce z
wszelkimi konsekwencjami finansowymi, wynikajacymi z zapis6w umowy.

8.4. Dokumentacje powykonawcza stanowi :

a) dziennik budowy

c) kosztorys powykonawczy wraz z ksigzka obmiaréw

d) aprobaty techniczne, atesty, dopuszczajace do stosowania uzyte materiaty i deklaracje
zgodnoSci na zastosowane materiaty,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy oraz powykonawczy w formie kalkulacji
szczegblowej.

9.2.Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie na wykonanie
robét budowlanych.

9.3. W przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych rozliczenie
nastagpi w oparciu o skladniki cenowe, przedstawione w kosztorysie ofertowym, a ceny
materiatéw, niewystepujacych w kosztorysie ofertowym zostang okreSlone na podstawie
$rednich cen, opublikowanych w aktualnym na dzien zawarcia umowy biuletynie
»SEKOCENBUD"

9.4.Wykonawca pokryje koszt zuzycia wody i odprowadzenia Sciekéw dla celéw socjalnych i
technologicznych budowy wedlug wskazan wodomierza zamontowanego dla celéw realizacji
budowy oraz koszt energii elektrycznej wedtug wskazan podlicznika.

9.5 Wykonawca uwzgledni w kosztach posrednich koszty, zwigzane z tymczasowym
zabezpieczeniem potaci dachowych oraz koszt pomostéw roboczych, niezbednych do
przemieszczania sie nad pomieszczeniami mieszkalnymi, oddzielonymi od dachu jedynie
podsufitka i sufitem podwieszanym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361: 1999 - Pochylenia potaci dachowych

PN- 61/B -10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicja, wymagania i badania.
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 454 ‘
‘Klasa robot - 45.42 ‘
| Kategoriarobdét - Roboty ciesielskie i stolarskie | kod CPV 45422000-1 |

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich i stolarskich.

1.2. Zakres stosowania.

Warunki techniczne dotycza:
»  wykonania konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j.

2. MATERIALY.
2.1. Drewno konstrukcyjne.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm.
Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
» dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 18%,
» dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%,
» dla konstrukcji klejonych nie wiecej niz 15%.

Zabezpieczenie elementéw preparatem FOBOS M-4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Laczniki.

Ztacza ciesielskie na gwoZdzie, sworznie, Sruby i klamry powinny by¢ wykonywane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2.1. Gwozdzie.

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwozdzie okragte i kwadratowe wg BN-
83/5028-12.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw gwozdzi po uprzednim okres$leniu ich no$nosci
wg BN-80/7159-04/00 do 05.



2.2.2. Sruby.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowac $ruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121
o Srednicy minimum 10 mm. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw Srub po uprzednim
okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowal sworznie ze stali weglowej walcowane;j
wg PN-75/H-93200/05 o $rednicy od 10 do 20 mm oraz nakretki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podktadki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie stosowanie sworzni z innych
materiatéw po uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.4. Srodki impregnacyijne.

Srodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozja biologiczng i ogniem wg
Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udZzwig, no$nos¢
lub jeszcze inne dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przeciazenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezaréw powinny by¢:
) atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkéw; stosowanie hakéw
zeliwnych i staliwnych jest zabronione,
»  haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy
przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$¢é wysuniecia zawiesia z gardzieli
haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkéw zawiesi, powinny one spetniaé
nastepujgce wymagania:
» do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowa¢ materiaty
atestowane,
) wytwarzanie weztéw na linach i taiicuchach jak tez taczenie ze sobg lin stalowych
na dtugosci jest zabronione,
> petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomoca splatania
i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,
» zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato
kaleczenia rak.



Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robat ciesielskich i stolarskich.

Mtotek,
Pity,
Siekierka,
Hebel,
Wiertarka.

~ O~

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materialow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy zmiane ich wlasciwosci technicznych lub
uszkodzenie, powinny by¢ one zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Zatadunek i roztadunek materiatéw na $rodki lub urzadzenia transportowe
powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatéw lub
konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wézkéw i dzwigéw lub
innymi urzadzeniami niepowodujacymi ich uszkodzenia.

4.2. Skladowanie materialow.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych powinno
odbywac¢ sie pod wiatami lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi.
Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na poditozu utwardzonym (lub odizolowanym od
elementow warstwa folii), utozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

> Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ ukladane na podktadach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowa¢ ich deformacji; moga by¢ one sktadowane na
podktadach jeden na drugim pod warunkiem, ze wysoko$¢ skladowania ograniczona zostanie
do 3 warstw.

> Elementy pretowe tgczone na tgczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na legarach
potozonych na wyrownanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy powinny by¢
utozone co najmniej 20 cm powyzej podtoza w pozycji wbudowania.

> Elementy $cienne nalezy sktadowa¢ w pozycji pionowej na podktadach o wysokosci min. 20 cm
1 zabezpieczy¢ przed przewrdceniem si¢. Moga one opiera¢ si¢ o kozly, przy czym kat nachylenia
elementéw do poziomu nie powinien by¢ wigkszy niz 15°. Poszczegdlne

»  elementy $Scienne powinny by¢ oddzielone od siebie za pomoca przektadek z twardej ptyty pilsniowe;.
Przektadki te powinny znajdowac si¢ takze w narozach elementoéw $ciennych.

> Elementy ram i lukéw moga by¢ sktadowane poziomo na podktadach rozmieszczonych nierzadkiej niz
co 30 cm. Dolna warstwa elementow powinna znajdowaé si¢ co najmniej 20 cm nad utwardzonym
gruntem.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
ktore zapewnia osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i montaz drewnianej
konstrukcji elewacji oraz montaz obicia z oblicowki z desek.

5.2. Montaz elementéw i wymagania.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
dlugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
stykaja sie z elementami i czeSciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatéw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem
wilgoci z tych materiatéw i elementéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowe;j.

Wszystkie elementy z drewna i materiatow drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normie lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materialéw
drewnopochodnych przed korozja biologiczng i owadami oraz ogniem nie powinny
powodowac korozji tacznikéw metalowych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci
powinny by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obroébki konicéw elementdéw.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:
Y wrozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
> wdlugosci elementu do 10 mm,
> wwysokosci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbioér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakoSci:
> wbudowanych materiatéw,
»  wykonania elementéw przed ich montazem,
»  gotowej konstrukgji.



Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy  sprawdzi¢ jakos¢ wykonania potaczen
elementéw i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji techniczne;j.
Ponadto, przy uzyciu miarki stalowej z podziatka milimetrowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary
poszczegblnych elementéw i poréwnac je z warto$ciami podanymi w dokumentacji. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ wilgotno$¢ zastosowanego drewna.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng,
uwzgledniajagca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Szczegb6lowa kontrola zigczy elementéw drewnianych i materiatéw drewnopochodnych
(sklejki, ptyt pilsniowych i widérowych) powinna wykaza¢ pelna zgodno$¢ wykonania
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich
normy dotyczacymi polaczen na gwozdzie, sworznie i sruby, wkrety, pierScienie zebate, ptytki
kolczaste, jednostronne klamry, wreby czotowe.

6.3. Badania.

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét ciesielskich i stolarskich
stanowig nastepujace badania:

Y  badanie materiatéw,

»  badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.

Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czeSciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegoélnych fragmentéw robét ciesielskich, jak i w czasie odbioru
catosci tych robét. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy
odbiorze powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym w normie.

Do badania robét zakonczonych wykonaweca jest zobowigzany przedstawic:
»  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,
»  protokoty odbioréw czeSciowych (miedzyoperacyjnych),
»  zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Opis badan.

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukciji ciesielskich i stolarskich.

Sprawdzenie zgodno$ci obrysu i gtldwnych wymiaréw nalezy przeprowadzac przez

poréwnanie wykonanych elementéw 2z dokumentacja techniczng i stwierdzenie
prawidtowoSci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci elementéw ciesielskich i stolarskich nalezy dokonywac
tasma stalowa z podziatka centymetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac¢ warto$¢ Srednia pomiaréw wykonanych w trzech
miejscach.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane



roboty ciesielskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét ciesielskich lub tylko ich
czesci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robot ciesielskich lub stolarskich za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzajagca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenistwu budowli.

Elementy zagrazajace bezpieczenistwu lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposoéb
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie deskowania pelnego (m?2), ilo§¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji
dachu (szt.), ilo§¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m3).

Jednostki obmiarowe:

W szt. mierzy sie:

» llo§¢ uzupemien konstrukcji i detali.
W m?2 mierzy sie:

»  Powierzchnie oblicowki z desek.

8. Odbior roboT.

Ogélne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania og6lne". Odbioru
robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie
z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
> Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
Protokoty odbioréw cze$ciowych.

~ S

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ wszystkie projektowane elementy do
stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic¢ je do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

9. Podstawa platnoscl.

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.



10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowigzany znal wszystkie przepisy prawne wydane
zaroOwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktoére s3
w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

10.1. Normy.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcije.

PN -81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztacza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonania rob6t budowlanych.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

>  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.



B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
\ Grupa robot - 45.2 \
|Klasa robot - 45.26 |
| Kategoria robot - Roboty dekarskie pokrywcze kod CPV 45261210-9 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnoSci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wszystkich robét dekarskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt dekarskich wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robo6t dekarskich:
- Wykonanie pokrycia dachu budynku blachodachéwka,
- Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych z wykonaniem

pokrycia dachu:

- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,

- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,

- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,

- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.4. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonaweca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac dekarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producentéw poszczegélnych elementéw pokrycia
dachu wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.
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4.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej cze$ci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w 0goélnej Specyfikacji
Technicznej

2.2.1. Blacha dachéwkowa.

Przywieziona na plac budowy blachodachéwka musi by¢ sktadowana na réwnoleglych
podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztoZeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy
powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danej
blachodachéwki, ktére powinien okazac na zZadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

Pokrycie dachu wykonane z blachodachéwki pokrytej poliuretanowa powtoka gr. min. 50 pm.
Plyty dachowe przymocowane przy zastosowaniu wkretéw samowiercacych systemowych.
Wkrety dobra¢ nalezy zgodnie z wytycznymi technologicznymi wybranego producenta pokrycia
dachowego.

Kolor blachodachéwki - bragzowy zgodnie z kolorystyka producenta.

2.2.2. Drewno

Drewno w postaci tat i kontrtat przywiezione na budowe musi by¢ sktadowane asortymentami,
na réwnolegtych pryzmach, w ktérych utozone jest na przektadkach umozliwiajacych jego
wentylacje i schniecie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy
II, jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
elementy miato widoczne zepsute i smolowe seki, sinizne, rdzenie podwoéjne, czerwien,
zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe.

Drewno musi by¢ zabezpieczone Srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca
powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy
orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym
nie beda narazone na uszkodzenia. Po ich ztoZeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy
powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jako$ci producenta wszystkich
elementéw orynnowania, ktére powinien okaza¢ na Zadanie osobie kontrolujacej jakos¢
materiatu.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm.

Obrébki blacharskie kominéw - z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.

Rynny B 150 i rury spustowe @ 120 z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyka budynku)
gr. 0,60 mm Maksymalny rozstaw rynhakéw - max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %.
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3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robo6t i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6lne wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j

5.2. Przygotowanie dachu.

Przed przystapieniem do krycia dachu blachodachéwka nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu nalezy umocowac¢ ekran zabezpieczajacy z
folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podtoze nalezy nabi¢ kontrlaty, a nastepnie
prostopadle na nich - faty w odstepach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane
bedzie pokrycie z blachodachéwki.

Roboty na wysokos$ciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachéwka.

Podczas obrébki na placu budowy blachodachéwka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli
arkusze blachodachéwki przechowywane s3 w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢
nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia sie
temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachodachéwki w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztalca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.

Do mocowania blachodachéwki nalezy uzywac¢ nierdzewnych wkretéw do drewna najlepiej w
kolorze pokrycia w ilo$ciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia.

Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki oraz gasiory z uszczelkami w
kalenicy budynku oraz inne akcesoria (tawa kominiarska, bariera $niegowa itp.)

W czasie wykonywania wszystkich robét montazowych pokrycia dachowego po
blachodachéwce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajac
stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie. Po
zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzié, czy powloka ochronna nie jest zarysowana,
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poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca
nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowac¢ farbg renowacyjna.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub
at, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach - taczniki naroznikowe. Rynny
wsuna¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami
nalezy rozciagnac¢ linke.

Zaktadanie facznika na potaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep
tacznika w d6t i obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik mata klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej - jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme
odpowiedniag do materiatu $ciany. S3 dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla Scian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac¢ po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, Ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robo6t dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyZej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja
powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy s3
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materialéw nalezy okres$li¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatéw oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i
przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw,

- Doktadnosci wykonania robét dekarskich,

- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektows,

- Estetyki wykonania robét dekarskich.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robét dekarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatéw zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogéblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogéblne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robo6t dekarskich.
Podstawa ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw robot dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnoscia
wykonawcy - materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robot - 45.3 ‘
‘Klasa robot - 45.32 ‘
| Kategoriarob6t - Izolacje termiczne dachéw wetng mineralng | kod CPV 45321000-3 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i oktadzin zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwigzanych z dociepleniem dachu
spadzistego o konstrukcji drewnianej. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw,
wykonawstwem i wykoniczeniem izolacji cieplnych i oktadzin zewnetrznych, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
) wykonanie izolacji cieplnej dachu,

) drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w 0Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych i oktadzin zewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY.

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w 0golnej Specyfikacji
Techniczne;j.

2.2. Welna mineralna.

Do ocieplenia dachu stosowa¢ welne mineralng w postaci ptyt miekkich o gestosci
35-45kg/ms3.

W postaci ptyt, filcéw i mat.
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Wymagania:
) wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
) plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosc¢.

Plyty do ocieplania dach6w powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

) $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

) wytrzymato$¢ na rozrywanie sila prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz
2 kPa,

) nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowacé nastepujacych sprzetem:
) $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
) sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje dachu.

Plyty z welny mineralnej nalezy uktada¢ pomiedzy elementami konstrukcyjnymi - krokwiami,
jetkami lub belkami stropowymi. Od wewnatrz pomieszczenia nalezy stosowac folie
paroizolacyjna. Do potrzymania welny i folii oraz do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych
stosowac ruszt stalowy lub deski drewniane mocowane azurowo

Stosowac ruszt z profili zimnogietych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm, ocynkowane;j.
Rodzaje i miejsce stosowania poszczeg6lnych profili oraz sposéb ich mocowania powinien by¢
zgodny z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materialow,

badanie podtozy i podktadéw,

prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),
poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych robét.

~ O~

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. 0godlne zasady prowadzenia obmiaréw robaét.

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w 0gélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 mz2.

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

~ O o S S

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogéblne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
platnosci s3 ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

N dostawe materiatow,

) przygotowanie podtoza,

) wykonanie izolacji paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,
) docieplenie dachu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

‘Grupa robét - 45.3 ‘

‘Klasarobét - 45.32 ‘

Kategoria rob6t - Izolacje termiczne $cian styropianem/polistyr. | kod CPV 45321000-3
ekstrudowanym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét
budowlano- montazowych przy termomodernizacji budynku

a) Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi oraz ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego.

b) Wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.

2. Materialy

Materialy przewidziane w zatozeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujace, certyfikaty i
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materialy nie spelniajagce wymagan
Specyfikacji Technicznej zostana usuniete z placu budowy, jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materiatéw:

a) materiaty beda magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robot.

b) materiaty z rozbiérki, powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju:

wywozone na wysypisko

utylizowane

poddane recyklingowi

ztomowaniu.

Material izolacyjny- materialem izolacyjnym jest styropian samogasnacy wediug PN-B-
20130;1999 EPS 70-040 oraz polistyren ekstradowany XPS.

Plyty styropianowe do docieplenia musza rowniez speinia¢ dodatkowe wymagania:

a) wymiary ptyt 50x100, grubo$¢ zgodna z projektem

b) powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana

c) krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni
w zalezno$ci od technologii produkcji

d) zaprawa klejowa do przyklejania styropianu

e) siatka odporna alkalicznie 145g/m?2

f) klej do siatki

g) podktad korygujaco-odcinajacy

h) wyprawa tynkarska

i) kotki plastykowe do styropianu odpowiadajace wymaganiom instrukcji ITB 334/2002
j) atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia
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k) listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do Sciany za
pomoca kotkéw rozporowych w linii cokotu budynku
1) listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong siatka z wtékna szklanego.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do nakladania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentéw, $wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

5. Wykonanie robot

UWAGA:

Sposéb wykonania docieplnia metodq lekkq mokrq, musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia
przy pomocy produktow pochodzqcych od réznych producentow (nalezy zastosowac jeden catkowity system
docieplenia).

Przed rozpoczeciem dociepleniowych, nalezy oczyscic elewacje z resztek luznych fragmentow.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ORAZ TYNKU CIENKOWARSTOWEGO MINERALNEGO

ZAGRUNTOWANIE POD£0ZA SCIAN

PRZYGOTOWANIE PODL0OZA

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwiqzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungc.

GRUNTOWANIE PODLOZA

Emulsje gruntujgcq (element systemu docieplenia - zgodny z technologiq producenta) nanosi sie na podtoze
w postaci nierozciericzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkq i rownomiernqg warstwe. Na
podtozach bardzo chtonnych i zmurszalych emulsje nanies¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy.
Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne, dotyczqce stosowania wyrobu i nie zwalniajq z
obowiqzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OCIEPLENIE SCIAN

Ocieplenie scian zewnetrznych

Przed przystqpieniem do ocieplenia Scian zewnetrznych nalezy w pierwszej kolejnosci oczysci¢ Sciane z
zanieczyszczen, sadzy, usunqc resztki zaprawy ze Sciany oraz luznq izolacje ze szczelin (potgczen piyt).
Izolacje termiczngq Scian nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym opisem oraz zgodnie z instrukcjq ocieplania
Scian metodq lekkq mokrg opracowangq przez producenta systemu.

Przygotowanie podtoza:

WARUNKI POGODOWE. Plyty styropianowe nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Na przygotowanq (oczyszczong, wyrownang i zagruntowanq) powierzchnie nalezy przyklei¢c w réznych
miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy
klejowej (element systemu docieplenia - zgodny z technologiq producenta), naktadajqc jq na cate
powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do $ciany,
pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne,
jezeli nastqpi rozwarstwienie probek styropianowych.
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PRZYMOCOWANIE PLYT IZOLAC]JI TERMICZNE]
Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej
Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

-metodal : polegajqgca na naciggnieciu kleju na mur za pomocq pacy zebatej, jest to sposob szybki i
wydajny, mozliwy jednak do zastosowania tylko na réownym podtozu.
- metoda Il : polegajqgca na naktadaniu kleju na ptyty styropianowe w formie plackow, ze szczegdolnym

uwzglednieniem brzegow plyty.

Zaprawa klejowa uzyskuje petng wytrzymatos¢ po dwéch-trzech dniach, w zaleznosci do temperatury i
wilgotnosci.

Naktadanie zaprawy w warunkach silnego nastonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30
stopni moze doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymatosci. Nalezy pamietaé, ze nastoneczniona
Sciana moze sie rozgrza¢ do temperaturze 60 stopni, a w tych warunkach nie jest mozliwe wiqgzanie zadnej
zaprawy mineralnej.

W celu prawidtowego przymocowania piyt izolacji termicznej projektuje sie osadzi¢ dyble, opierajqc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajq Zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Dtugos¢ kotkéw powinna byé tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zagtebione w konstrukcyjnej
czesci Sciany (nie liczqc tynku) co najmniej 6 cm w Scianach wykonanych z materiatéw petnych.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe po okresie sezonowania u
producenta. Wymiary plyt nie mogq by¢ wieksze niz 60 x 120 cm. Krawedzie ptyt mogq by¢ proste lub
frezowane. Producent styropianu powinien zatqgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

WARSTWA ZBROJACA

Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac sie odpowiedniq wytrzymatosciq mechaniczng, réwnym,
trwatym splotem, i - dzieki kqpieli akrylowej — odpornosciq na alkalia.

Wykonywanie nalezy rozpoczynac od naciggania na styropian warstwy zaprawy za pomocq pacy zebatej.
Nastepnie nalezy odcig¢ potrzebng dtugos¢ pasa siatki i wcisng¢ jg w kilka punktéw w klej, po czym pacq
zebatq doktadnie zatopic. Kolejny pas siatki uktada sie na zaktad min. 5 cm. Ostatniq czynnosciq jest
wygtadzanie powierzchni pacq metalowq do otrzymania rownej, gtadkiej faktury.

Doktadne wykonanie tej warstwy jest szczegolnie wazne, zaréwno ze wzgledéw konstrukcyjnych, jak i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostanq jakies nierownosci to nalezy je zeszlifowac, poniewaz mogq
one by¢ widoczne na wyprawie tynkarskiej grubosci tylko 2 — 3 mm.

PODKtAD TYNKARSKI
WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢
min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac¢ tynkéw w czasie opadow deszczu i silnych wiatrow.

TYNK SZLACHETNY

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania
wodg.

Po wymieszaniu zaprawy nalezy odstawic¢ jg na kilka minut przed natozeniem, aby zdqzyly zadziatac
zawarte w niej substancje chemiczne, po czym jeszcze raz zamieszac i ewentualnie doda¢ wody do uzyskania
zqdanej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje sie do naktadania przez 1 - 2 godzin. Przy naktadaniu
wskazany jest jednak pospiech, szczegdélnie w warunkach wysokiej temperatury powietrza i nastonecznienia,
ktorych generalnie nalezy unikac.

Sciana nastoneczniona moze rozgrzac¢ sie do ponad 60 stopni, natozenie tynku jest wéwczas niemozliwe. Nie
nalezy rowniez pozwoli¢ na naktadanie i dojrzewanie tynku w temperaturze ponizej + 5 stopni. Przed
rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowaé przerwy technologiczne, tak aby mdéc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). Jezeli nie ma takich
elementéw Sciane nalezy tynkowac w catosci.

Rozrobiong mieszanke nanosi sie na podtoze za pomocq packi metalowej, po czym zaciera sie jq packq
plastikowq do uzyskania zqdanej faktury. Nalezy naktadac warstwe tak cienko, jak to jest mozliwe, to znaczy
powtoke grubosci najgrubszego ziarna kruszywa.
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WYKONANIA ROBOT OCIEPLAJACYCH

Przyjeto nastepujqcy sposéb wykonania robét :

- Zagruntowanie powierzchni Sciany emulsjq gruntujgcq (element systemu docieplenia - zgodny z
technologiq producenta)

- W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy
zamocowac listwe cokotowq. Listwq tq jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

- Przyklejanie styropianu za pomocq zaprawy klejowej (element systemu docieplenia - zgodny z
technologiq producenta)

- Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajqcej trzeba wypetnié¢ np. przez wstawienie
klinow wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie
wolno wypetnia¢ klejem.

- Po stwardnieniu kleju mocujqcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci warstwy
izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie packq pokrytq gruboziarnistym papierem sciernym lub mechanicznie
przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

Mocowanie kotkéw plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gtebokos¢ 6 cm w Scianach z

cegiy, betonu i min. 9 cm w Scianach z materiatéw porowatych (gazobeton).
Po wywierceniu otwory oczyscic przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzic¢ kotki, opierajqc
talerzyki o powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju kotka wkrecic¢ lub wbic trzpienie. Prawidtowo
osadzone kotki nie powinny wystawaé zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury

styropianu.

- W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac uszczelnienia stykow styropianu ze
stolarkq i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wktadki z siatki zbrojqcej 25x35 cm w sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworow w elewacji.

- Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworow okiennych i drzwiowych osadzajqc
aluminiowe kqtowniki.

- Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowanq zaprawe klejowq nalezy naciggng¢ na sciane z
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacq zebatq 10/12 mm w bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiedniq plastycznos¢ przez okoto 10 - 30 min w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojqcq. Poszczegolne pasma
siatki nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem zaktadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywa¢
warstwy zbrojonej metodq zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna

przystqpic¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

- Wykonanie podktadu tynkarskiego (element systemu docieplenia - zgodny z technologiq
producenta). Podktad tynkarski nalezy wykonywaé w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajqc
go pedzlem lub watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 - 12 godzin i zalezy od warunkéw
atmosferycznych.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej (element systemu docieplenia — zgodny z technologiq
producenta). Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajqc go réwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarskq mineralng typu
baranek gr. 2,0 mm.

- Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykonac¢ powtoki malarskie wg projektu
kolorystyki elewacji. Numery poszczegdlnych koloréw farb podano na rysunku kolorystyki elewacji.
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ALUMINIOWA LISTWA
" NAROZNA Z SIATKA

Kolejnosé ukfodanio siatek z wibkna szklanego Baumit:

1 — siotka diagonalna ukfadana przy naroach otworw
(pod kgtem 45%) o wymiarach min. 20 x 30 cm
E 2 - aluminiowa listwa narozna z siatkq ukiadana
N wzdfuz krawedzi otworGw
3 3 - siotka ukfadano w narozach otworéw

TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGO

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod tynk mozaikowy nalezy zagruntowa¢ masa gruntujaca (element systemu - zgodny z
technologia producenta).

WARUNKI OGOLNE

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno aczy¢ go z innymi materiatami,
rozciencza¢ ani zageszcza¢. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ celem wyrdéwnania
konsystenciji.

Za zupetnie nieodpowiednia producenci uznajg zwykle temperature ponizej 5°C i powyzej 25°C.
Naktadanie i wygtadzanie tynku. Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu
mozna to robi¢ recznie lub przez natrysk.

Naktadanie reczne przypomina nieco wykonywanie gtadzi gipsowych. Niewielka porcje tynku wyjmuje sie
z wiadra topatka, po czym naktada sie ja na pace stalowa wzdtuz jej dtuzszej krawedzi. Potem mase
tynkarska nacigga sie na podtoze, tworzac warstwe o grubosci kruszywa, a nastepnie wygtadza sie ja ta
sama pac3. Podczas wygltadzania tynku Sciaga sie nadmiar masy i wrzuca z powrotem do wiadra.
Natozong mase trzeba wygtadza¢ réwnomiernie, w tym samym Kkierunku.
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Nalezy unika¢ przerw w pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschniecia wygtadzonej powierzchni
przed natozeniem tynku na dalsza czes¢ podtoza. W przeciwnym wypadku krawedz takiego potaczenia
bedzie widoczna.

UKLADANIE TYNKU

Wieksze nieréwnosci podiloza trzeba skorygowa¢, np. stosujac zaprawe wyréwnujaca.
Tynk trzeba naktada¢ réwnomiernie, nie przerywajgc pracy.

Catkowite stwardnienie tynk osigga po dwdch, trzech dniach. W trakcie wigzania spoiwo jest najpierw
mlecznobiate, w miare uptywu czasu staje sie przezroczyste. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony

Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosi¢ plus 5
stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia, deszczu
lub silnego wiatru.

Tynk mozaikowy przed nalozeniem nalezy dokladnie wymieszaé. Nie nalezy wykonywaé prac
tynkarskich przy duzym nastonecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.

Zaprawe t3 nalezy nanie$¢, na stabilne, zagruntowane podtoze za pomoca pacy stalowej po czym
wygladzamy t3 samg paca. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ w sposdéb ciggly, aby unikng¢
nierdwnomiernosci struktury i barwy, przerwa w naktadaniu nie moze by¢ dtuzsza niz 10 min.

6. Kontrola jakos$ci robét

Zasady kontroli jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z zatoZeniami do wykonania termomodernizacji budynku MOW NFZ
w Nowym Targu, Specyfikacja Techniczng i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) organizacje wykonywania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia prac;

b) organizacje ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robot;

c) bezpieczenstwo i higiene pracy;

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych
prac budowlanych;

g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

h) rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

i) sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu;

Gwarancje wysokiej jakosci robot termoizolacyjnych daje przeprowadzenie czesSciowych odbiorow
robot, ktére powinny obejmowac kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. Przygotowanie powierzchni
Scian pod uktad ociepleniowy na wstepie , nastepnie odbiér jako$ci mocowania do podtoza materiatu
termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronnej i jako$¢ wykonania faktury elewacyjnej z masy
tynkarskiej. Wyglad elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien by¢ jednolity (dopuszcza sie
niejednolity odcien od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, przy czym najwiekszy
wymiar plam nie powinien by¢ wiekszy niz 20 cm).

System ociepleniowy musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) niedopuszczalne jest wystepowanie nier6wnos$ci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego
wieksze niz 3mm

b) siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarska

c) grubos$¢ warstwy Klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz
6mm
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d) sasiednie pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
W poziomie

e) narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez wtopienie fragmentow
siatki zbrojacej o wymiarach 20x35cm (pod katem 45 st. do poziomu)

f) siatka zbrojaca przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika - nalezy ja
wywingc na sgsiednia Sciane pasem o szerokosci ok 15 cm, w taki sam sposéb nalezy wywing¢ siatke na
oscieze okienne i drzwiowe.

g) w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed przyklejeniem siatki wstawi¢ perforowane katowniki
wzmacniajgce.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

Dla rob6t izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca
sie powierzchnie wieksze od 1,0 mz2.

Ocieplenie oSciezy oblicza sie w m2 jako iloczyn wysokosci w Swietle krawedzi oSciezy i ich
szerokosci. Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w [m].

Zasada obmiaru

[los¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot
Dokumenty konicowego przejecia rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowe;j.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest ztozona przez Wykonawce oferta. Realizacja ptatnosci odbywa sie na
podstawie protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej i przyjetej przez inspektora
nadzoru faktury VAT w formie i terminie okreslonym umowa na roboty budowlane.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b
zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regutl i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonania robét
budowlanych.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

c) wytyczne techniczne producenta systemu termoizolacyjnego
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B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robot - 45.3 ‘
‘Klasa robot - 45.32 ‘
| Kategoriarob6t - Izolacje przeciwwodnie i przeciwwilgociowe | kod CPV 45320000-6 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie.

W zaleznosci od spetianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastepujace rodzaje izo-

lacji wodochronnych:

) izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich
czes$ci przed dziataniem wody nie wywierajacej ci$nienia hydrostatycznego,

» izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich cze-
$ci przed dziataniem wody, ktéra wywiera ci$nienie hydrostatyczne,

» izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegréod budowlanych przed

dziataniem pary wodne;j.

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodo-
chronnych maja zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocig gruntowg i para
wodna wszelkich budowli lub ich cze$ci. Postanowienia niniejsze nie dotycza izolacji
wodoszczelnych (pokry¢) dachéw, stropodachéw i taraséw.

2. MATERIALY.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Foliaizolacyjna.
Folia PE szer. 1,20-2,00 m i dt. 20-50 m. Folia nawinieta jest na rdzen papierowy. Folia
uktadana jest na sucho.

2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna.

Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna miec
widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane
sklejeniem sie papy. Dopuszcza sie jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na
dtugosci nie wiekszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada sie z warstwy zasadniczej i posypki mineralne;j.

Wymiary papy w rolce - dla papy podkladowe;j :
) dtugosc: 15 m (+ 0,20 mm),

) szeroko$¢: 100 cm (£ 1 cm).

Wymiary papy w rolce - dla papy nawierzchniowe;j :
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) dtugosc: 10 m (+ 0,20 mm),
) szeroko$¢: 100 cm (£ 1 cm).

2.3. Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/.
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.4. Papasmotowa /PN-70/B-27604/.
Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

2.5. Foliaizolacyjna, ttoczna membrana z tworzywa.

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dt. 20 m. Folia nawinieta jest na rdzen
papierowy. Folia uktadana jest na sucho. Membrane z tworzywa uktada sie na sucho po
uprzednim natozeniu zaprawy wodoodpornego.

2.6. Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620/.

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno s3 nanoszone na
podktad, jak i na spdd przyklejanego materiatu. Grubo$¢ warstwy 1 - 1,5 mm. Odpowiada to
ciezarowi 1 - 1,5 kg/m2. Lepik stuzy do przyklejenia materiatéw rulowych asfaltowych -
papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do
sklejenia warstw izolacyjnych miedzy soba.

2.7. Folia w plynie
Parametry techniczne:

Konsystencja . ciecz

Kolor - hiaty

Zapach - staby charakterystyczny
Ciezar whasciwy (w 25°C) 1.4 glom?

Zdolnesé przenoszenia naprezen SZ2mm

Temperatura stosowania cod +5%C do +35°C
Czas schniecia pierwszej warstwy -2 godz.

Czas catkowitego utwardzenia powloki - 12 godz.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania roboét.

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Do transportu materialéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

) samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

N samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoScia przesuwania sie podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe;j.
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Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegal
przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne.

Przed rozpoczeciem rob6t personel techniczny powinien zapoznac¢ sie doktadnie
z projektem i ustali¢ kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét izolacyjnych. Izolacje
w budynkach przewiduje sie :

) na podiozu betonowym (izolacje posadzki parteruy, szybu dzwigowego
i maszynowni),
) wewnatrz budynkéw (izolacje tazienek,).

Kazdy zesp6t roboczy powinien sktadaé¢ sie z 2 pracownikéw uktadajacych izolacje
i 1 pracownika podgrzewajacego i donoszacego materiaty izolacyjne. Materiaty te, w ilosci
potrzebnej do wykonania w ciggu dnia, powinny by¢ dostarczone z magazynu i utoZzone
w poblizu miejsca pracy.

Majster prowadzacy roboty izolacyjne powinien wyznaczy¢ poziomy na ktérych ma by¢
utozona izolacja, grubos¢ podtoza i konieczne spadki utatwiajace odprowadzenie wody, jak
réwniez, miejsca, gdzie woda ma by¢ wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub Sciekowe;.

5.2. Warunki wykonywania roboét izolacyjnych.
Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spelnienia
nastepujacych warunkow:

) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub  wykonano zabezpieczenia
przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

) kiedy podtoza pod izolacje zostaly juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien
suchosci,

) kiedy na budowie znajdujg sie juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Jako podktad pod izolacje wodochronng moze stuzy¢ beton wy réwnany i zatarty packa
drewniang lub tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub
bez. Dodatek uszczelniajacy nalezy dawa¢ do tynku lub gtadzi znajdujacej sie od strony
wody (przed izolacja ciggla). Wszelkie zatamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone
promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

5.3. Izolacje z folii PE.
Izolacje z folii PE uktadana jest do podtoza na sucho. Folia po zatozeniu nie powinna mie¢
Zwisow, ani uszkodzen.

5.4. Izopacja papami termozgrzewalnymi.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalng mocowanej do podtoza metodami tra-
dycyjnymi.

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane w uktadzie podanym
w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999.

5.5. Izolacje papowe.
Izolacje papowe wykonuje sie z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z wtdkien
szklanych. Przed przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinieta i ulozona na ptask w ciggu 1 doby
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w celu wyprostowania zagie¢, fald i zataman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego
przyklejenia zwija sie ponownie w rolki i dostarcza na

Przy stosowaniu lepikéw na goraco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast
przy uzyciu lepikéw na zimno rozcina sie rolke na krétsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i —
po nasmarowaniu podktadu i spodu papy — przyktada sie nowy odcinek dociskajac go
stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zostato catkowicie usuniete na boki i aby
nie tworzyly sie pecherze i faldy. Ze wzgledu na to, Ze krzepniecie lepikow na zimno trwa co
najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest tatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygniecie
goracych lepikéw po rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na
catej powierzchni. Nalezy zatem, przy stosowaniu lepikéw na goraco, przestrzega¢ zasady
smarowania matego odcinka podktadu, aby przytozona do niego papa zetkneta sie jeszcze z
niezastygta warstwa lepiku.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakosci roboét.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod izolacje.

Powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonania wtasciwej izolacji. Odbiér podioza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji.
Kontrole wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego tabelarycznego

opisu.

Podtoze pod izolacje z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3

1 Wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie PN-90/B-14501 - dla zap. cem.
- nie mniej niz 10 MPa PN-88/B-06250 - dla betonu
Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie
- klasa nie nizsza niz B10

2 Wilgotno$c Badania laboratoryjne pobranych proébek,
- nie wieksza niz 6 % badania wilgotno$ciomierzem na placu

budowy

3 Grubos$c¢ Pomiar grubosci
- min. 30 mm

4 Réwnosé Ocena wizualna, przez przylozenie tlaty
- przeswit miedzy powierzchnig podtuzng a tata o dt. 2,0 m nie | kontrolnej
wiekszy niz 5 mm.

5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogledzin

6 Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie ogledzin
- zatarta na ostro packa drewniana,
- w przypadku folii - na gtadko

7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin dylatacyjnych z
- pola nie wieksze niz 2,00x2,00 m doktadnoscig do 10 cm

8 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie naciecia kielnia,
- o szer. do 5 mm nie wymagajg wypetnienia pomiar szeroko$ci z dokladnoscia do 2 mm,
- o szer. wiekszej niz 5 mm wypelnienie materiatem Scisliwym | okreslenie materiatu wypetniajacego szczeline
lub kitem asfaltowym

9 Gruntowanie Ocena wizualna - sprawdzenie powloki
- powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntujacej : jej roéwnomiernos¢, ciagtos$c i

przyczepnos$¢
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10 Zaoqugleme narozy i stykéw z pionowymi ptaszczyznami Pomiar i ogledziny
zaokraglenie tukiem o promieniu co najmniej 5 cm
ztagodzenie za pomoca listwy tréjkatnej
I1zolacja wodochronna z papy i folii
L.p. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Prawidtowo$¢ utozenia materiatu na podtozu Ogledziny
2 Prawidtowos$¢ przyklejenia do podioza cementowego lub | Ogledziny
betonowego
3 Szczelno$¢ zaktadow Ogledziny i pomiary
arkusze powinny by¢ ze soba faczone na zaktad
4 Prawidtowo$¢ zaktadow Ogledziny wizualne
sprawdzenie szczelno$ci kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadno$ci uszczelnien Ogledziny
brzegu sklejonych zaktadéw

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH.

7.1. Jednostka obmiarowa roboét jest:

Dla rob6t izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca
sie powierzchnie wieksze od 1,0 mz2.

7.2. Zasada obmiaru.
[los¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. CzynnoSci
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych
materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST.

Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawa do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrob6éw dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegdélnych etapow roboét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego
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etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowa
i szczegélowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtoérzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

0dbiér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robét. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokoét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

0dbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér konicowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnoSci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych
materiatow i wyrobow

budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Izolacje wodoodporne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
) przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podktadu,

wykonanie izolacji wodoodpornej,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

N~ N N S

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-74/B-24622
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620.-1998
PN-89/B-27617
PN-74/B-24620

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welony szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa izolacyjna.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robot - 45.2 ‘
‘Klasa robét - 45.26 ‘
\ Kategoria rob6t - Obrobki blacharskie \ kod CPV 45261310 \

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania.
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
> Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
»  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
» naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Informacje ogdlne.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metoda
ogniowa - réwna warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa.

Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988.

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie
zawiera zadnych sktadnikéw, ktére moga uwalnia¢ sie do atmosfery w wyniku korozji
atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie
wymagaja zabiegéw eksploatacyjnych i nie potrzebuja warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworzaca sie w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Stop ten
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelng
i dobrze przylegajaca warstewke ochronna, ktéra powoduje to, Ze elementy budowlane
z blachy tytanowo-cynkowej s3 wyjatkowo trwate.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposéb naturalny blacha
tytanowo-cynkowa jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caty dlugi okres
swego uzytkowania nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

»  Gestos¢ wlasciwa 7,2 g/cm3
Temperatura topnienia 418 °C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej o= 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm?2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm?
Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardos$¢ w skali HB lub HV min 40

N O o o e S S S S

2.2.4. Inne blachy ptaskie:

) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi na stronie licowej 25
mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10
mikrometrow, grubo$¢ blachy 0,55-0,60 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub
1250x2000 mm,

> blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szeroko$ci 670 mm.

2.2.5. Podstawowe materiaty.

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,50 - 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa
gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowanej
przekrojach zgodnych z dokumentacjg, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach
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zgodnych z dokumentacjg, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiaty pomocnicze:
kotki drewniane, taczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe,
kapturki maskujace.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania roboét.
> Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
> Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla Srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
mtotek gumowy, mtotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa,

4. TRANSPORT.

4.1. 0godlne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materialow.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:
» samochdd skrzyniowy o tadowno$ci 5-10 ton,
» samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
»  ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza speilnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.
Podano w OST
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5.2. Podokienniki zewnetrzne.

Projektowane obroébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy
klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub ré6wnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie
podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO.
Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwa bazowa
z kleju wzmocnionego siatka z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw,
jednokrotnie zagruntowaé¢ powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanosi¢ paca grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastepnie
klei¢ obrobki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem o$ciezy okiennych.
Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych o$cieza powinna docisna¢ od géry przyklejong
wcze$niej obrobke blacharska. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki otworowe;j
i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych rob6t wykonczeniowych.

5.3. Inne obroébki blacharskie:

> Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

> Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

> Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny
by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie
nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz $cian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej
niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

> Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podloze wokdét wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz
0,5 m od elementéw ponaddachowych.

> Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natoZzonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

> Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

> Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
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> Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
> Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,
— tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,
— mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

»  Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

— tgczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

> w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

> w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola konicowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych

robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatow
i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest:
» dla robét - Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz,
» dlarobdét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji.
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8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robét - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z normami, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Ogélne wymagania odbioru obrébek blacharskich:

> Roboty zwigzane z wykonywaniem obroébek blacharskich, wymagaja odbioréw
czeSciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla
tych robét, do ktoérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

> 0dbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podktadu,
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
— szczelnosci potaczen.

> Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

»  Odbioru koncowego obrdébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot,
po deszczu.

> Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig
nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentéw obrébek,
— zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktoére powinny zawierac:
> zestawienie wynikoéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
> stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robét pokrywczych
z dokumentacja,
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrébek blacharskich.

»  0dbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich oraz ich potaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

> Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. JeZeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obrébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatos$ci pokrycia, obnizy¢ cene,

— w przypadku gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebrac
obrébki w miejscach, w ktoérych nie odpowiadaja one wymaganiom
i ponownie je wykonac.

Odbiér obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
»  Sprawdzenie prawidtowoSci potaczen poziomych i pionowych,
>  Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow,
wilazéw itp.,
>  Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
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> Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow
kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru:

Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

il

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Obrobki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
) przygotowanie,
zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelno$ci potaczen,
badania kontrolne i odbiory,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

~ O S S

9.2. Rynny irury spustowe.
Placi sie za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
) przygotowanie,

»  zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
) zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
»  sprawdzenie szczelno$ci potaczen,
) ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
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samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym
podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844,zm.: Dz. U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz.U.Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.Nr 92z 2004 r., poz. 881).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004 .
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B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 454 ‘
‘Klasarobét - 4542 ‘
\ Kategoria rob6t - Obrdbki blacharskie \ kod CPV 45261320 \

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem obroébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

2. MATERIALY.

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiadaé¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana.

Plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢
blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwng warstwg cynku (275
g/m ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajace.

Blacha ocynkowana wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.

2.2. Spoiwo.

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatéw i wyrobé6w na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Gwozdzie.

Do obrdbek i pokry¢ z blachy ocynkowanej stosuje sie gwozdzie ocynkowane, a do
pokrycia z blach miedzianej, gwoZdzie miedziane.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania robdét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.
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4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
» samochodd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
» samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
»  ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ r6wnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoScia przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
jezeli dtugo$¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogodlne dla podkladow.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoélne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostoso-
wane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

»  réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy po-
wierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

»  réwnos$c¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyZej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

> w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Obraébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Rynny irury spustowe.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.
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Rynny z PCV powinny by¢:
»  wykonane z elementéw prefabrykowanych,
» taczone w ztaczach poziomych na klej,
»  do spadku,
» rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z PCV powinny by¢:

» wykonane z elementéw prefabrykowanych,

» taczone na klej,

» mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

» rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej lub z PCV na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakosci robot.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkltadoéow.
Pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Dla rob6t 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru.

[los¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. O0dbidr podkiadu.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze-
$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodkui 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, ro6wnolegle do okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych. Pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do
niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

8.2. 0Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:
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> Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

> Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow,
wtazéw itp.,

» Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

» Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznoSci przewoddéw kana-
lizacyjnych,

> Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposazeniem z PCV powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 607 : 1999.

8.3. Zakonczenie odbioru.
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
» ocene wynikéw badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
» stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Obrobki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m obroébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
) przygotowanie,
» zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynnyirury spustowe.
Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
) przygotowanie,
) zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C:

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.
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B-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

‘Grupa robét - 454 ‘

‘Klasarobét - 4542 ‘

| Kategoria robét - Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych | kod CPV 45421146-9 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (sufity podwieszone).

Zakres robét objetych

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Suche tynki

B.13.02.00 Sufity podwieszane.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

) procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"?
wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje robocze - procedura moze by¢
zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukgcje,

> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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WarunKki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp_ Wymagania GKB zwyk}a GKF GKBI GKFI wodo-
ognioodpor |wodoodpor| iogniood-
na na porna
1 2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2. |Przyczepnos¢ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym
kartonu do rdzenia |w taki sposéb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie
gipsowego powodujac odklejania sie od rdzenia
3. |Wymiary i grubo$é¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;
tolerancje [mm]  [szerokos¢ |1 200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6)

prostopadto [réznica w dtugosci przekatnych <5

4. |Masalm 9,5 <9,5 - - -
ptyty o 12,5 [<12,5 11,0-13,0 |[<12,5 11-13,0
grubo$ci 15,0 [<15,0 13,5-16,0 |<15,0 13,5-15,0
[kg] >18,0 [<18,0 16,0-19,0 |- -
5. [Wilgotnos$¢ [%] <10,0
6. |Trwatos¢ struktury |- >20 - >20
przy opalaniu [min.]
7. [Nasiakliwo$¢ [%] - - <10 <10
8. |Oznakowanie |napis na|nazwa, symbol rodzaju ptyt; grubos¢; PN;
tylnej data produkeji
stronie
ptyty
kolor |szaryjasny |szaryjasny |zielony jasny|zielony
karton iasnv
bar\_Na niebieska czerwona |niebieska czerwona
napisu
2.2. Woda.

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-
wiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Ruszt stalowy.

Ksztattowniki stalowe profilowane U 55x0,75,
Ksztattowniki stalowe profilowane C 55x0,75,
Ksztattowniki stalowe profilowane C 100x0,75,
Zawiesia do ksztattownikow C 55x0,75,
Zawiesia do ksztattownikow C 100x0,75,
Blachowkrety.

~ O~ o o S
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2.4. Gips szpachlowy.
Do szpachlowania ztaczy nalezy przyjac gips szpachlowy Cekol.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonywania suchych tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwo-
$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT.
4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport plyt gipsowo-kartonowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety taSma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym
i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestaw6w samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt
o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywa¢
sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego o udZwigu co najmniej 2000 kg
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania
i skurczéw muroéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza mies$ci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1. Sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych.

Jest to rozwigzanie bardzo proste a zarazem umozliwiajace utrzymanie wysokiej jakosci
robét wykonczeniowych. Niewatpliwie najtanszym rozwigzaniem, imitujagcym réwnocze$nie
tynk tradycyjny jest stosowanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych.
Konstrukcje powstala z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego ptyty gipsowo-
kartonowej skrétowo nazywany sufitem podwieszonym z ptyt g-k. Rozwigzania techniczne
rusztu do ktérego beda mocowane plyty moga by¢ rézne:

- ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany w pomieszczeniach, ktérych szeroko$¢ nie
przekracza 4 m. Do podtuznych $cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdzane sa
przyscienne profile UD. Profile CD uktada sie pomiedzy $cianami podiuznymi. Ich korice
umieszczane sg pomiedzy pétkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za
pomoca wieszakéw usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach (b) nie wiekszych niz 160
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cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD (a) zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz
kierunkoéw jej usytuowania wzgledem profili CD,

- ruszt dwuwarstwowy krzyzowy jest zalecany w pomieszczeniach wiekszych (mniejszy
wymiar przekracza 4 m). Jest on najczeSciej stosowanym rozwigzaniem dzieki tatwosci
montazu i mozliwos$ci regulacji poziomu ptaszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tego
rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich gérna
warstwe rusztu, ktérag stanowia profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie ptyta g-k,
zawiesza sie na tacznikach krzyzowych obejmujacych gérny profil i wcisnietych zatrzaskowo
pomiedzy po6tki dolnego profila. Rozstaw pomiedzy profilami CD (a) zalezy od grubosci
stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich,

- ruszt jednowarstwowy krzyzowy. W obydwu powyzej opisanych rodzajach rusztéw nie
mozna zamocowal pojedynczej pityty do rusztu na catym jej obwodzie. Zawsze jedna
z krawedzi ptyty bedzie wisiata w powietrzuy, a co za tym idzie styki ptyt na tych krawedziach
nie beda podparte. Aby wyeliminowa¢ te ceche nalezy wykonal ruszt jednowarstwowy
krzyzowy. W tym rozwigzaniu wieszaki rozmieszcza sie w rzedach oddalonych od siebie o 120
cm. Zageszczenie ich w rzedach moze by¢ rézne i wynika z funkgcji sufitu oraz jego obcigzenia
i moze wynosi¢ od 50 do 120 cm. Pod rzedami wieszakéw montuje sie profile CD w pelnej
dlugosci pomiedzy Scianami pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadtym wstawia sie
odcinki profilu o dtugo$ci 1135mm nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na
profilach podtuznych odbywa sie za pomoca jednego z dwu rodzaju tacznikéw poprzecznych
(jednostronnego lub dwustronnego).

Pokrywanie ptytami ktéregokolwiek z ww. rusztéw jest podobne lecz jest zdecydowanie
trudniejsze anizeli przy pokrywaniu $cian. Podobnie jak przy $cianach ostatnig czynnoscia jest
spoinowanie i szpachlowanie tbéw wkretow.

Do wykonania sufitu podwieszonego przyjeto plyty gipsowo - kartonowe wodoodporne
gr. 12,5 mm.

Dane ogoélne.

Plyta gipsowo - kartonowa sktada sie z warstwy zwigzanego, modyfikowanego gipsu
budowlanego, obloZonego specjalnym kartonem na obu zewnetrznych ptaszczyznach oraz na
krawedziach bocznych. Krawedzie czotowe nie sg obtoZone. Jedna ze stron ptyty peini role jej
lica i skierowana jest po zamontowaniu w strone wnetrza pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Ksztaltowniki stalowe.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy $cian dziatowych s3g zimnogiete
profile stalowe. S3 one wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm.

Na rynku materiatéw budowlanych pojawit sie produkt dla ktérego nie ma formalnie
zastosowania a jest réwnoczesSnie bliZniaczo podobny do wyrobu przydatnego dla systeméw
suchej zabudowy. Prawo w petni sankcjonuje mozliwos¢ wprowadzania do obrotu handlowego
wyrobu posiadajacego Swiadectwo zgodnosci z Norma lub Aprobata. Réwnoczeénie Prawo
Budowlane uniemozliwia zastosowania tego wyrobu poniewaz nie znalazt sie on
w "dokumentacji technicznej" czym faktycznie jest Aprobata techniczna systemu.

Umowmny | C | A
wymiargestaws | R | bB" | " | B
130 . | 488 | S0 | S0 | 40
iy | 738 | 50 | 75 | 40
100" | 988 | 50 | 100 | 40
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Laczniki do mocowania ptlyt g-k.

Do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych nalezy uzy¢ wkretéw typu 212 wg normy DIN
(nr katalogowy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwintujgce otwor, z tbem kielichowym,
o dtugosci 25 do 55 mm. Sg wkrecane do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.

Materialy wykonczeniowe.

Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedtuzonym czasie
wigzania i zwiekszonej przyczepnosci do podtoza. Uzywa sie go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzen powierzchni ptyt oraz spoinowania potaczen miedzy nimi oraz catych
powierzchni ptyt.

Tasmy spoinowe - stuza do wzmocnienia potaczenn pomiedzy montowanymi ptytami
i zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto tasmy
spoinowe z widkna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokosci 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikéw $cian przyjeto
narozniki perforowane z blachy aluminiowej zakonczonej siatka z wtékna szklanego.

Materialy izolacyjne - w celu zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej i termicznej $cian
z ptyt g-k przyjeto w projekcie wetlne mineralng o gestosci 80 kg/ma3.

Tasma do uszczelnien akustycznych - przyjeto tasme z elastycznego tworzywa

nmeun

spienionego, samoprzylepna. Nalezy ja zastosowac na styku profilu "C" i "U" z podtozem.

Budowa konstrukcji $cian.

Elementami konstrukcyjnymi s3 profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztatcie "U" oraz
"C". Profile "U" mocuje sie do podlogi tacznikami (kotki rozporowe do betonu 6/40)
w miejscach odlegtych od siebie 0 800 mm. Podobnie mocuje sie skrajne profili "C" do $cian juz
istniejacych. Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podktada sie taSme uszczelniajaca ze
spienionego tworzywa, ktorej zadaniem jest akustyczne uszczelnienie potaczenia. Pozostate
profile "C" rozstawia sie pionowo w ksztattownikach "U" co 600 mm. Ptyty g-k s3 mocowane
pionowo, a ich podluzne krawedzie powinny stykac sie na profilach "C". Kolejnos¢, w jakiej
plyty sa mocowane, powinna by¢ uzaleZniona od kierunku ustawienia stupkéw "C".
W niniejszym projekcie przyjeto uktadanie plyt jednowarstwowe. Przestrzen pomiedzy
ksztattownikami nalezy wypetni¢ wetng mineralng TS-80.

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na sufitach i obudowy
poddasza.

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej cze$ci
»~warstwa nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwg gtéwna". Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:
> jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
> w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

CPV 45421146-9 SUFITY PODWIESZANE - SST



) sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

> jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zasto-
sowac¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

) rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos$¢ zastosowanych plyt:
) rozmieszczenia ptyt,
» rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywno$ci

piyt,

c) funkcje jaka speinia¢ ma sufit:
> jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢
wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz
o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamie-
ta¢ o paru podstawowych zasadach:

»  styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

> przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

) przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi plyt opieraty sie na tych
elementach,

> poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie
odciete kawatki o szerokosci zbliZzonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

»  styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci ptyty,

» jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do
pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznoSci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniac
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowe;j
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna warto$¢ normalnego
obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.
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Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5
mm. Je$li tego wymagajag warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw
nos$nych rusztu,

mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nos$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwoZzdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptlyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm]|Kierunek mocowania |Dopuszczalna rozpietosc
miedzy elementami

no$nymi [mm]

9,5 DoDrzecznv 420
podiuznv 320
12,5 NONrzecznyv 500
podiuznv 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej kon-
systencje w spos6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostkaizasady obmiarowania.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie
w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Badania w czasie wykonywania robot.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych".

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:
»  réwnos$¢ powierzchni ptyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢,
obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

~ O~

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.2. 0dbior robot.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
»  zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
»  rodzaj zastosowanych materiatéw,
) przygotowanie podtoza,
> prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
i obrzezach,
> wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniej-
szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni s3 podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni

powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku przecinajacych sie
od ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
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prostej

nie wieksza niz

2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dlugosci taty
kontrolnej o dtugo-
$ci 2 mb

nie wieksze niz
1,5mmna 1 mb

i ogétem nie wiecej
niz 3 mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 mm
wysoKkosci oraz nie
wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wyso-
kosci

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej
belkami itp.

nie wieksze niz
2 mm

8.4.

Odchylenie powierzchni

0dbior suchych tynkow.
oktadziny z ptyt

gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny

i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcga a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

a) dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

~ O S S

przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

b) dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
» nas$cianach murowanych

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,

przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

» narusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéow wraz

z przycieciem i dopasowaniem,
» narusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem

i dopasowaniem,

c) dlawszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,
»  szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,
» zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
» szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw

zapewnienia jakos$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

> Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -
wydanie [V - Krakow 1996 .

> Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie
2002 r.
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B-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 454 ‘
\Klasa robot - 4541 \
| Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie | kod CPV 45410000-4 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych zewnetrznych.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych

Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych thtuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktoére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanie-
czyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wy-
tycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowac¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno
palone mielone) w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;.
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Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wy-
maganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadni-
koéw zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza sie stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sktady objetoSciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego

Mar Orientacyjny sktad objetosciowy
ka zaprawy (wapno :piasek)
Zaprawy Z wapna w v/ wapna
postaci ciasta hydratyzowanego
0,2 1:3,511:4,5 1:3i1:4
0,4 1:1,5,1:211:3 1:1,1:211:2,5

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku
uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw  cementowo-wapiennych  dodatkow
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub po-
piotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione
technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem Zze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé¢ do zapraw
odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych
(plastyfikatoréw) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkow

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

2.6. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych Scian oraz gtadzi Scianek i
sufitow z ptyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych.

Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywaé w nastepujacy sposob: do
naczynia z czysta woda wsypuje sie gips powoli po catej powierzchni lustra wody az do
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momentu, gdy woda przestanie go wchtania¢. Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy
mase doktadnie wymiesza¢ tak, aby nie byto w nim grudek. Przygotowana zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gestej Smietany, bez zbrylen i pecherzy. llo$¢ przygotowanego
zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna byto wyrobi¢ w ciaggu 10—15 minut. Wilgotnos¢
podloza nie powinna by¢ wiekszaniz 6%.

Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane swieze gtadzie gipsowe, powinny by¢
dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

2.7. Siatki Leddchowskiego
Siatki Rabitza przewidziane sg na dolnych stopkach belek stalowych, na potaczeniu
nowego fragmentu muru ze starym, na $cianach wzmacnianych fragmentach muru.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozli-
woScig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowe;j,

4. TRANSPORT »

4.1 Transport materiatéow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich S$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.
3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych
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- W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i IIl nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporgcji 1:1:2.

5.4. Wykonywanie gladzi gipsowych

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wy-
maganiom aktualnej normy panstwowej i speinia¢ w szczegdlnos$ci nastepujace wymagania:

wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, od
siew na sicie 1,0 mm — 0%,

poczatek wigzania po 30—60 min,

ilos¢ wody odciagnietej z zaczynu w iloSci zawartej w pier$cieniu przyrzadu Yicata —
nie wiecej niz 0,5 g,

gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.

woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom podanym w normie na wode do celéw budowlanych.

wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wiekszaniz 6%.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnoSci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknie¢,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkaizasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastréow i stupédw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciaggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.

[los¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. 0Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2.  0dbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niZz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
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- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego uzytku.
PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakos$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 454 ‘
‘Klasa robot - 45.42 ‘
\ Kategoria rob6t - Roboty posadzkowe \ kod CPV 45421100-5 \

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i OST. - Wymagania Ogoélne.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w OST - Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY.
Materialy do wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami. Materiaty do wnetrz powinny posiadac¢ atest higieniczny.

2.1. Materialy podstawowe:

zaprawa cementowa

plytki ceramiczne podtogowe : gres mrozoodporny , antyposlizgowy,
zaprawa klejowa do ptytek,

zaprawa do spoinowania.

~ O~

2.2. Warunki dostawy, sktadowanie.
Materialy do robé6t wykonczeniowych sktadowa¢ w odpowiednich warunkach stosownie
do asortymentu .

3. SPRZET.
Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania ogdlne".
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Do wykonania rob6t wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajacego
charakterowi robét i przyjetej technologii wykonania np. :

)
)
)

)
)

szczotki wlosiane lub druciane do oczyszczenia podtoza

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek i wyktadzin

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozyc;ji
klejacych

taty , poziomice, pace gumowe

Inne.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne".
Srodki transportowe dobra¢ odpowiednio do przewozonego materiatu , stosujac sie do
zalecen producentow .

Do transportu materiatéw mozna nastepujacych srodkéw transportu:

)
)

samochody skrzyniowe,
samochody dostawcze.

Zaleca sie uzywa¢ samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych .

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Wymagania ogolne.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST "Wymagania ogdlne".

5.1.1. Podklady.

Podktad pod plytki gres w wiatrotapie wykonac¢ z zaprawy cementowej o grubosci 5 cm.

5.1.2. Wykladziny z plytek gres.

Podczas wykonywania oktadzin z ptytek nalezy zachowac nastepujace warunki:

)
)

plytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie

uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od najbardziej wyeksponowanego naroznika
W pomieszczeniu

klej powinien by¢ roztozony réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza,
powierzchnia z natozona warstwa kleju powinna wynosi¢ ok. 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu 10 - 15 minut,

w przypadku ptytek stosowanych na zewnatrz warstwa kleju powinna znajdowacé
sie pod cata powierzchnig ptytki,

temperatura podczas rob6t co najmniej 15°C,

dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosowac¢ wktadki dystansowe,

po utozeniu ptytek na podtodze mozna przystapi¢ do wykonania cokotu,

w trakcie uktadania ptytek mocowac listwy wykonczeniowe,

po osadzeniu ptytek pozostawi¢ oktadzine na 24 godziny z otwartymi spoinami,

po wyschnieciu, ale nie wcze$niej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek , spoiny
wypetnic¢ specjalng masa do fugowania za pomoca pedzla lub szpachli gumowej,

po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wyktadzine zmy¢ woda, i po
wyschnieciu, przetrze¢ suchymi szmatami,

wszedzie stosowac gres antyposlizgowy i mrozoodporny.
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5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot wyktadzinowych.

Roboty wykonczeniowe obiektu j.w. dotycza nastepujacych czynnoSci:
»  wykonanie w wiatrotapie podktadu wyréwnawczego z zaprawy cementowej,
wykonanie posadzki z gresu w wiatrotapie,
obtozenie podstopnic schodéw plytkami gres,
wykonanie cokolika przy schodach z ptytek gres,
wykonczenie natopnic i podestu schodéw z lastrico ptukanego zatartego na ostro.

~ O~

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST "Wymagania og6lne”.

6.1. Badania materialow.

Badanie materialéw uzytych do wykonania robé6t zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa i Warunkami technicznymi.

Prawidtowo wykonana wyktadzina z ptytek powinna speinia¢ wymagania :

> mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorem

»  cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem ,

» grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej nie
powinno przekracza¢ 3 mm na dtugo$ci 2 m. i nie wieksze niZ 5mm na catej
dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

> spoiny na catej dtugosci i szerokoSci powinny by¢ wypetnione masg do
spoinowania,

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m.i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

» elementy wykoniczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady podano w OST "Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. 0Ogoélne zasady.

Ogélne zasady podano w OST "Wymagania ogdlne".

8.2. 0dbidr robot.
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Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.
9.1. O0gdlne wymagania.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym
w pkt. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbioér faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz
oceng jakosci robot i oceng jako$ci uzytych materiatéw.

9.2. Cenaryczaltowa wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania,
transport wewnetrzny materiatow,

wykonanie robdt zasadniczych,

wykonanie prac pielegnacyjnych,

prace porzadkowe.

~ O o S S

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-ISO 13006:2001 Plyty i ptytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN ISO  10545- | Plytyi ptytki ceramiczne . Pobieranie probek i warunki odbioru .
1:1999

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek . Definicje i wymagania techniczne .

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek . Definicje i wymagania techniczne.

10.2. Aprobaty techniczne i instrukcje producentow.
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B-17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 454 ‘
\Klasa robot - 45.44 \
| Kategoriarobét - Roboty malarskie wewnetrzne | kod CPV 45442100-8 |
1. WSTEP
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
malarskich

Zakres stosowania

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

B.11.01.00 Malowanie elementow stalowych,

B.11.02.00 Malowanie tynkow.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwabezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do
ciemnobrazowego i odpowiadajagca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaSwiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m2/dms,
max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ - 15-16 m2/dms,
max. czas schniecia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrob6w chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ - 6-10 m2/dms,
max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3
czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m2/dms,
max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ - 6-8 m2/dms3
czas schniecia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
czas schniecia-12h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m2/dms3
czas schniecia-12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gesto$¢: max. 1,6 g/cm3
zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
grubo$¢ - 100-120 Bm
przyczepnos$c¢ do podtoza - 1 stopien,
elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
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odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.  SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow:

Do transportu materialéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

-samocho6d dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robét tynko-
wych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostoéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczennstwa przymocowanym do
konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialéw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtlok itp.) nalezy stosowacl
$rodki ochrony osobiste;j.

Materiatéw zawierajacych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zo6icien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a po wtok z tych materiatéw szlifowac¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronng,
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5.2. Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym robét tynkowych,
jak tez na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3. Warunki ogélne przystapienia do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza gladkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym ~mocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci nizZ podana w
tabeli moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskie;j.

Pierwsze  malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczego6lnosci:

catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych, kanali -
zacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatlego montazu,

po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotnos¢

Rodzaj powtoki z farby podtoza, % masy

Farba  olejna, olejno- 3
zywiczna i syntetyczna (np.
ftalowa) 4

Farba emulsyjna

5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekuja-
cych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawa¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.5. Emulsja gruntujaca

Powtoka gruntujgca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie $ciany. Srodek
gruntujacy nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotnos¢ tynku nie powinna przekraczac¢ 5 %.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robé6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
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Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. [lo$¢ robét okres$la sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér materiatow

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub s§wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzic
po- Srednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz
wiasciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

8.2. 0Odbiér podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane $rodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczys$ci¢ z kurzu,

w zalezno$ci od rodzaju powloki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane $rodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

miec¢ gladka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejng lub inng dopuszczong norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powtoki na powierzchnie $cienng — pokryte farba
rdzochronng na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do
malowania
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przy-
jecia,
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badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do
robot malarskich,

badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczes$niej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°C i przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza ponizej 65%.

84.Badanie podlozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzad, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilZenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilZone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwiag
sie na bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe Swiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé¢ przez polanie
badanej powierzchni wodg; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.

8.5. Badanie materialow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy i zaswiadczen o jako$ci materialéw wystawianych przez producentéw oraz wy-
nikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materialow z wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po
tarcie dtoniag podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwos$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilZonym miejscu po
winna wystapic¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci okoto
0,10 m2 farba podktadowg; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepne;j
warstwy powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy
sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisnag¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z
wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu wildkienka waty nie przylgnelty do powierzchni
podktadu,

sprawdzenie przyczepnos$ci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepno$ci mozna wykonywa¢ w sposOb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-przyczepnos¢, jezeli po
wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

8.6. Ocena jakoSci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana oktadzine
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewlasciwie wykonana cze$¢, uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i niniejszych
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warunkéw technicznych. W razie uznania cato$ci robét za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

8.7. Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku do-
wolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do
podktadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnosciag do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

prawidtowoSci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadlych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z
doktadnoscig do 1 mm,

wizualnym szerokos$ci stykéw i prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnos$cia do 0,5 mm,

jednolitosci barwy ptytek.

8.8. 0dbioér koncowy robo6t podtogowych

Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakoS$ci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét nalezy przeprowadzic¢
na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke peinych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

0dbioér posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowsg,

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez
nie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubo$ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatoS$ci posadzki monolitycznej na Sciskanie; badanie nalezy prze
prowadzi¢ na prébkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, itp.; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
lub cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie Scieralnosci posadzek z betonu odpornego na Scieranie, jezeli wymaganie
zostalo okre$lone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny
Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktaduy, ;
- wykonanie robét malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi
farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogélne metody badan
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwato$ci na Swiatto
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B -18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.4 |
|Klasa robot - 45.44 |
| Kategoria robt - Roboty malarskie elewacyjne kod CPV 45442100-8 |

1. 1. WSTEP

1.1. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich elewacyjnych.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robot.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t malarskich.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujacemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

1.6. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomic¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w

sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidlowo
wykonanych rusztowan lub drabin.

Réwnocze$nie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowa¢ odpowiednie
$rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen,
zabezpieczenia p.poz.). przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i
BHP.
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2. MATERIALY
2.1. Farby silikonowe

ZASTOSOWANIE

Farby silikonowe stosuje sie na podtoza mineralne: tradycyjne tynki cementowe,
cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, beton, cegte, ptyty wtéknowo-cementowe. Mozna je
réwniez naktada¢ na stare powloki z innych farb (niezaleznie od ich rodzaju), jezeli tylko
mocno trzymaja sie podtoza. Sa one bardzo elastyczne i odporne na czynniki atmosferyczne, a
ogromngq ich zaletg sa takze trwate i Zywe kolory.

WELASCIWOSCI

W farbach silikonowych (krzemoorganicznych) role spoiwa petni emulsja silikonowa.
Emulsja silikonowa powoduje hydrofobowos¢ powtoki. Woda nie ma dostepu do wnetrza
materiatu i jest wrecz “odpychana” od powierzchni. W zwigzku z tym, powtoka wytworzona
przez farbe nie jest penetrowana przez wode i stwarza srodowisko mniej podatne na skazenie
mikrobiologiczne. Zredukowana jest takze sktonno$¢ do zabrudzen. Powtoka posiada
wlasciwos$ci adhezyjne - brud i kurz s3a mniej przyczepne do elewacji, a elewacja samo
oczyszcza sie pod wptywem opadéw atmosferycznych. Przy swojej hydrofobowosci,
mikroporowata struktura powtok zapewnia jednoczes$nie bardzo dobra przepuszczalnos¢
dwutlenku wegla i innych gazéw oraz umozliwia odparowanie wilgoci z podtoza. Farby
silikonowe mozna naktada¢ na nowe powierzchnie oraz stosowa¢ do renowacji starych
niemalowanych i malowanych elewacji. S odporne na spaliny, storice, ozon, promieniowanie
UV ikwasne deszcze.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow:

Do transportu materialéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

-samocho6d dostawczy o dowolnej tadownosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robét malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robét tynko-
wych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukeji (tzw. ktadki),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialéw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac
$rodki ochrony osobiste;j.

Materiatéw zawierajacych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, Z6icien chromowa3) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a po wtok z tych materiatéw szlifowac¢ na sucho.
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Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozciefnczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zZzywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronng,

5.2. Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajacych wymaganiom dotyczacym robét tynkowych, jak tez na pod-
tozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3. Warunki ogélne przystapienia do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przezna-
czong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli
jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzZszej wilgotnoSci niz
podana w tabeli moze powodowaé¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki
malarskie;j.

Pierwsze  malowanie S$cian i sufitbw mozna wykonywaé¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczego6lnosci:

catkowitym ukonczeniu robdét budowlanych i instalacyjnych, wodociaggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw
sztucznych)

5.4. Malowanie farbami silikonowymi

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z wykwitéow, kurzu, brudu, wosku
oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza
nalezy doktadnie usuna¢. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic¢ i
zaszpachlowaé¢. Podtoza chtonne nalezy bezwzglednie zagruntowac Srodkiem silikonowym.
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mozna malowaé¢ po ich
catkowitym wyschnieciu, a wiec nie wczesniej niz po uplywie 2+4 tygodni od ich natozZenia.
Przewidziane do malowania $wiezo wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temperatura powyzej +5°C, wilgotno$¢ ponizej
65%) dojrzewajg w ciggu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio dtugiego okresu
dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, ktéra zamknieta
zbyt wczesnie powtoka z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychajac
pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitow. Dla tynkéw akrylowych okres miedzy ich
natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania tynkéw wcze$niej
eksploatowanych nalezy zapewni¢ im co najmniej 48 godzinny okres schniecia od momentu
zakonczenia opadéw atmosferycznych (im wieksza wilgotno$¢ powietrza, tym okres ten
powinien by¢ dtuzszy).

SPOSOB UZYCIA
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Na przygotowane podtoze nalezy nanie$¢ cienka, ré6wnomierng warstwe farby. Farbe
mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczesniej niz przed uptywem 6
godzin po gruntowaniu podtoza. [los¢ naktadanych warstw farby zalezy od chtonnosci i
struktury podtoza (zalecane jest malowanie w dwdch warstwach). Kolejng warstwe nalezy
naktada¢ poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z gory zaplanowa¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy
prowadzi¢ w sposéb ciagly (stosujac technologie ,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy.
Prac malarskich nie wolno prowadzi¢ w warunkach wysokiej wilgotnosci i niskich temperatur
(ponizej +5°C). Malowanga powierzchnie nalezy chronié, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. W przypadku malowania Swiezego tynku zaleca sie, aby elewacja chroniona
byta siatkami nieprzerwanie od chwili rozpoczecia prac tynkarskich, az do momentu, w ktérym
uplynie doba od zakonczenia prac malarskich. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest
réwniez od intensywnosci koloru stosowanej farby. Jednorodnos$¢ kolorystyczna wymalowane;j
powierzchni zalezy w duzej mierze od stopnia wyschniecia podloza. Uwaga: Niezastosowanie
sie do wymagan producenta, zwtaszcza w zakresie przygotowania podtoza, sposobu uzycia i
ochrony elewacji przed wplywem warunkéw atmosferycznych, moze spowodowacl
zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwien i wykwitéw solnych.
Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedna
powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w
sposéb naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych
sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac¢ efekt réznych odcieni
danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

5.5. Emulsja gruntujaca

Powtoka gruntujaca nanoszona reczne na powierzchnie $ciany. Srodek gruntujacy nanosi
sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno$¢ tynku nie powinna
przekraczac 5 %.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

Kontrola robét polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola materiatow

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzic
po- $rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.
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6.3. 0Odbior podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy
sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnia tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowe;j,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane $rodkiem gruntujacym.

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczys$ci¢ z kurzu, w zalezno$ci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane $rodkiem gruntujacym.
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

miec¢ gladka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejng lub inng dopuszczong normga lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,
seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powtoki na powierzchnie $cienng — pokryte farbag
rdzochronng na pyle cynkowym.

6.4. Kryteria oceny jakosSci i odbior powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przy-

jecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-

waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do

robét malarskich, badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich

uzyciem,badanie podktadéw nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 2 dniach od

daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze]

niz + 5°C i przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza ponizej 65%.

6.5. Badanie podlozy

Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci
okoto 4 mm i zwilZenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny
1°/0. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilZone miejsca pozostang bezbarwne
lub zabarwia sie na bladoréZowo, natomiast intensywne zabarwienie roézowe
$wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonal przez polanie
badanej powierzchni wodga; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie
tworzy smug i nie pozostawia kropli.
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6.6.

Badanie materialow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jako$ci materialéw wystawianych przez
producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktoérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

6.7.

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez
kilkakrotne po tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
0sypuja sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwos$ci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na
zwilZonym miejscu po winna wystapi¢ nie wcze$niej niz po trzech sekundach,
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farba podktadows; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisna¢ tampon
z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu
sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu
wtékienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

sprawdzenie przyczepno$ci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢é
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementow
drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywa¢ w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczna-przyczepnos¢, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie
odpadal pomimo ewentualnych spekan.

Ocena jakoSci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana oktadzine
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewlasciwie wykonana cze$¢, uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i niniejszych
warunkéw technicznych. W razie uznania cato$ci robét za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnoSci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6.8.

Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dZzwiek wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu
murarskiego),
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e prawidtowosSci uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadlych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosSci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za
pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypehienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadno$cia do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakos$ci rob6t malarskich podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robét oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokonac¢ kontroli zwracajac szczeg6lng uwage na:

- sprawdzenie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw

stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z powotanymi normami oraz niniejsza SST

- sposéb przygotowania podtoza

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania prac malarskich.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

8.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. [lo$¢ robét okres$la sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. OBIOR ROBOT
9.1. O0dbiér elementow i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem wykonywania prac malarskich nalezy sprawdzi¢ atesty farb i lakierow
oraz
okres ich trwatosci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania podioza do malowania.

9.2. 0dbiér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
- atesty i zaSwiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatow
- zgodno$¢ wykonanej powtoki z dokumentacja techniczna
- grubo$¢ powtloki i powigzanie powtoki z podtozem
- stopien wyschniecia
- stan powierzchni (bez zaciekéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rownomiernosci
rozprowadzenia farb, jednolitosci barwy i potyski
- odpornosci na wycieranie i uderzanie.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej okladziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajagcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktaduy, ;

- wykonanie robét malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwonnych.
- BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatos$ci barwy metoda przyspieszona.
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B-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 454 ‘
‘Klasa robot - 45.42 ‘
\ Kategoria rob6t - Stolarka okienna i drzwiowa \ kod CPV 45421100-5 \

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wlasciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne maja zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej
i drzwiowej oraz okien potaciowych.

2. MATERIALY.
Okna z ksztattownikéw PCV, drzwi ptycinowe, oScieznice stalowe, pianka poliuretanowa,
parapety z PCV wewnetrzne i zewnetrzne.

2.1. OKknaidrzwi.

UWAGA: W pomieszczeniach straznic OSP przeznaczonych dla zatogi jednostki operacyjno
technicznej OSP nie instaluje sie:

1) progéw w drzwiach;

2) drzwi wyposazonych w zamki powodujace zaczepianie sie o nie.

Stolarka drzwiowa - drzwi wej$ciowe do budynku - aluminiowe, malowane proszkowo na kolor
zgodny z kolorystyka. Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,8 W/mzK
Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku¢ systemowych,

- zawiasy systemowe tozyskowane,

- klamko - uchwyt zewnetrzny,

- zamek z wktadka,

- samozamykacz hydrauliczny,

- prog zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,

- podwojne uszczelnienie przylgowe

Stolarka drzwiowa — drzwi ptycinowe D1- systemowe o odpornosci ogniowej EI60, malowane w
kolorze szarym, zaopatrzone w samozamykacz.

Stolarka drzwiowa — drzwi ptycinowe D5- systemowe o odpornosci ogniowej EI30, malowane w
kolorze szarym, zaopatrzone w samozamykacz.
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Stolarka drzwiowa - drzwi plycinowe D2- aluminiowe systemowe wewnetrzne szkolne szktem
bezpiecznym
Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku¢ systemowych,

- klamke dwustronng

- zamek z wktadka,

Stolarka drzwiowa - drzwi ptycinowe D3 - D4 - plycinowe, kolor ciemny buk. OScieznica
drewniana regulowana.
Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku¢ systemowych,

- klamke dwustronng

- zamek z wktadka,

Stolarka okienna - z ksztattownikéw PCV w kolorze ciemny buk (okleina imitujgca drewno od
zewnatrz i wewnatrz). Szyba termo - Ug = 1,0 [W\ (m2x%K)], oszklenie podwbjne, wypeinienie
argonem, jedna szyba pokryta powtoka cieptochronng, wymiary 4-16-4 mm. Wspoétczynnik
przenikania ciepta dla okna U =1,40 [W\ (m2x°K)]

Parapety wewnetrzne - ptyta melaminowana biata

Parapety zewnetrzne - blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm.

W oknach 02 oraz 03 nalezy wykona¢ nawiewniki higrosterowalne, montowane w rami gorne;j.

Bramy garazowe - bramy systemowe 350x350 cm

Wytyczne og6lne:

Bramy garazowe w obiektach przeznaczonych dla jednostek operacyjno technicznych OSP
wyposazy¢ nalezy w urzadzenia blokujace po ich otwarciu.

Bramy garazowe otwierane automatycznie wyposazy¢ nalezy takze w systemy:

1) zapewniajace mozliwos$ci otwierania recznego;

2) ostrzegawczo - zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu;

3) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

2.2. OKkucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
ta kich norm - wymaganiom okre$§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, przeciwrdzewna.

2.3. Parapety
e Parapety wewnetrzne z ptyty MDF malowane w kolorze biatym gr. min. 30 mm.

Parapet wystawac¢ powinien o 50 mm. Zamocowanie gwarantowa¢ musi trwato$¢
uzytkowania.
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e Parapety zewnetrzne - z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo w kolorze
biatym. Kapinos parapetu wystawa¢ powinien poza lico Sciany na 40 mm.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.
Do transportu materialéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:
» samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wbudowywanie stolarki okienne;j.

Stolarka okienna jest osadzana w oSciezy bez wegarkow.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérych ma
przylega¢ oScieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezy.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o0 naprawionych uszkodzeniach i nier6wnos-
ciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na pod
ktadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

W oS$ciezach bez wegarkéw uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody
i powietrza, moze by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:

»  w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni oSciezy warstwe kitu trwale pla-
stycznego i docisna¢ oScieznice do wegarka,
) uszczelnienie piankg montazowa po osadzeniu o$cieznicy okiem.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekat-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokos$ci okna, jednak nie wiecej niZz 3 mm na catej dtugoSci elementéw oScieznicy.
Odchylenie os$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Roéznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do
1m, 3 mm -do 2m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatne;j.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy.

Zamocowania oS$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu  zaczepow,
gwintowanych hakéw do oScieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockow
w oS$ciezy kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do
oScieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oScieznica a o$ciezem pianka montazowa.

5.3. Osadzenie parapetow.
Osadzenie parapetéw z PCV nalezy wykonywal po osadzeniu i zamocowaniu okna
w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane
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do grubosci parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobieZenia ewentualnym
przeciekom wody w $ciane podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na statew
specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu o$cieznicy.

5.4. Wbudowywanie oScieznic drzwi w mury.

Doktadnos$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odlegto$ci miedzy punktami mocowania oS$cieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm, a maksymalne odlegtoSci od narozy oScieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

OScieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio
w oSciezu. Klocki o ksztatcie $cietego ostrostupa (zapewniajacym dobre utwierdzenie
w oSciezu) nalezy wykona¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. OScieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone
przed korozja biologiczna powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstale pomiedzy oSciezem i oScieznica po osadzeniu oScieznicy w $ciany
zewnetrzne nalezy wypeini¢ na obwodzie materialem izolacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru
na biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw
zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami ST. W szczegélno$ci obejmuja:

) - prawidlowo$¢, bezpieczenstwo prowadzonych robdét,

) - zgodnos$c¢ robdt z ustaleniami przetargowymi.

6.2. Wymagania szczegotowe.
W szczegdblnosci obejmuja:
badanie dostaw materiatow,
sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materialéw do stosowania,
kontrole prawidtowosci wykonania robdét,
kontrole poprawnosci i jako$ci wykonania,
ocene estetyki wykonanych robét.

~ O S S N

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujace badania:
) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng,
) sprawdzenie materiatow,
) sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
) sprawdzenie trwatos$ci polaczen.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umow3a oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawca, a inspektorem nadzoru.

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowe;j.
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7.1.2. Szczegdélowe zasady obmiaru.
Szczegbélowe zasady obmiaru podane s3a katalogach okres$lajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0dbioér robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robét koncowych.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami. JeZeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Zasady rozliczania platnosci.

Platnos¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okre$lonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiagniecia zaktadanej Kontraktem jakosSci danego elementu oraz w celu osiagniecia zaktadane;j
Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena robo6t obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz
koszty uzytych wszystkich potrzebnych materialéw sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

» roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiatéw
z rozebranych elementow,

» uktadanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

»  koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

> sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot, koszty naprawienia uszkodzen
powstatych w czasie wykonywania robdét, zawinionych przez wykonawcow,
utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

»  czynnoSci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

»  koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

> Kkoszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnien i pozwolen,

Y zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany
1Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozja. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
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wytyczne
PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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B-20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

‘Grupa robot - 45.2 ‘

‘Klasarobét - 45.23 ‘

| Kategoriarob6t - Roboty w zakresie placow utwardzonych | kod CPV 45233222-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru chodnika oraz podjazdu dla samochodéw.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania rob6t w zakresie:
> Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
> Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
wraz z jej przygotowaniem,
Zageszczenie podsypki wibratorem,
Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami,
UloZenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach,
Ubicie kostki wibratorem,
Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

~ O S

1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Chodniki jezdnie.
Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa.
Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub dwéch warstwach potaczonych trwale w fazie produkc;ji.

1.3.3. Koryto.

Wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
drogowego.

1.3.4. Podloze.
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka.

Warstwa wyréwnawcza utoZona na podtozu, majgca za zadanie wyrdwnanie roéznic
w grubo$ci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub
jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.
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1.3.6. Pozostale okreslenia.
Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$cig za bezpieczenstwo
ruchu drogowego i oséb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczeg6lnosci:
> nie zawiera¢ domieszek organicznych,
>  miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 -2 mm.

2.3. Betonowe kostki brukowe.
Grubosci 6 cm i 8 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.

2.3.1. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

2.3.2. Wymiary kostki brukowej.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

» nadiugosci + 3 mm,

Y naszerokosci + 3 mm,

» nagrubos$ci + 5 mm.

2.3.3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasigkliwosc.
Nasigkliwo$¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.3.5. Mrozodpornosc.
Mrozoodpornos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.
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2.3.6. Scieralnos¢.

Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
IBDiM.

2.4. Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi
by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

2.5. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. [ . Do kazda partii dostarczonej na budowe
musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest).

Krawezniki niebarwiona, naturalnego koloru.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z utoZzeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowal
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac
plyty wibracyjne.

4. TRANSPORT.

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.

Warstwe nos$na nalezy wykonac¢ jako podsypke cementowo-piaskowg 1 : 5 gr. 5 cm. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.

Warstwe Scieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktorej grubos$¢ po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :
» piaseknormalny 0 - 2 mm,
» piasek tamany 0,075 - 2 mm,
»  mieszanke piasku naturalnego z piaskiem tamanym 1: 1,
> mieszanke cementowo-piaskowa 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu
portlandzkiego marki 32.5.

Szerokos$¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposéb
ciagty w miare postepu robot. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczy$ci¢. Nastepnie
utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupeini¢ wypetnienie szczelin
do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowac na
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mokrej powierzchni. Do wypetienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyktego z domieszka
cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztaltowa¢ spadek w celu odprowadzenia
powierzchownie wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakoSci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét.

6.2.1. Sprawdzenie jakosSci materiatow.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2. Sprawdzenie podsypKi.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie nier6wnos$ci nawierzchni.

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde
150-300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co
najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy tata 4-merowg a nawierzchnig chodnika nie
moze przekroczy 1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni.

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadza¢ przez niwelacje, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej
niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoc3 szablonu
z poziomica, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doku-
mentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu mie-
siecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robét wykonuje sie w mz2.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0dbiér podkiadu.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
> po wykonaniu wykopu,
podczas wykonywania warstwy podkladowe;j,
podczas uktadania kostki betonowej,
podczas uktadania obrzezy,
po catkowitym wykonaniu robét

~ O~~~

Odbiér powinien obejmowac:

)  sprawdzenie materiatow,

» sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia warstwy podktadowej,

) sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnos$cig do 1 mm,

> sprawdzenie réwnoSci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity
miedzy tatg i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

> sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreSlonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

8.2. 0Odbiér koncowy robét.
Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:
> sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokoway,
» sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
»  sprawdzenie grubos$ci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
» sprawdzenie wytrzymato$ci nawierzchni na $cieralno$¢; badanie nalezy prze-
prowadzi¢ na prébkach kontrolnych,
> sprawdzenie prawidtowoS$ci wykonania stykéw kostki; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokoSci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram
robét oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu rob6t sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa.

Cena ryczattowa obejmuje :

) przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,
wykonanie koryta,
wykonanie podtoza,

utozenie kostki i kraweznikéw,

~ O~ S
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) oczyszczenie miejsca pracy,
»  likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych
i betonowych.

PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe ilotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularne;j.

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
odbioru.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robot - 45.2 ‘
‘Klasarobét - 45.25 ‘
Kategoriarob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Kategoriarob6t - Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
» ustawienia i rozbiérki rusztowan zewnetrznych.

2. MATERIALY.

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga byc
wykonywane prace na wysokosci , stuzaca do utrzymywania oséb ,materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokos$ci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do utrzymywania oséb.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatéw wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania, stanowiacych integralng czes$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreSlone w projekcie technicznym
i dokumentacji rusztowania to:
> wysoko$¢ rusztowania,
Y wysoko$¢ przesta,
» dlugos¢ przesta,
»  szeroko$¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania s3:

»  stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy
drabinowe z wtazami, sztywne polaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia
pionowe),

)  stezenie plaszczyzny poziomej (ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne
potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane
jako wzmocnienie poziome),

» stupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy
ostatniej kondygnacji rusztowania),

> stezenie wspornikéw (rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia
wspornikéw rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby),

> wezel - miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych,

)  stezenie wzdtuzne,
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»  stojaki, poprzecznice , podtuznice, podtuznice wzmacniajace,

» odciag-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

) pomosty robocze - podesty , ktére tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami,

> wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukc;ji
nos$nej, stuzacy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw

ochronnych,

> podstawki (sztywna ptyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza
powierzchnie),

» fundament rusztowania , dZwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy
obciazenie),

) rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej, sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

) rama pionowa - gltéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej , sktadajacy sie z 2-6ch stojakow potaczonych poprzeczkami,

>  kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciagu,

»  konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed
upadkiem z wysokoSci przedmiotéw i materiatéw budowlanych,

> porecz gléwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie
boczne,

> podstawki Srubowe, zlacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET.
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania og6lne dla sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Do transportu materialéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

» samochéd dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i demontazu rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan.

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. Sa dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40.
Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw
stojakéw w zaleznosci od wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono
w tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podituzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podiluznego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:

» 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

» 1,35 dlarusztowan typu ciezkiego.
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Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekraczac :
> 2,50 m w kierunku podtuznym,
» 2,00 m w kierunku poprzecznym.

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji.

Rozstaw stojakéw w zaleznos$ci od obcigZenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres ob{ Maksymalny rozstaw stojakéw

podtuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie
mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli
w sposéb zapewniajacy docisk cata dolng ptaszczyzna podkitadu do powierzchni podtoza. Na
podkladzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mieé
nos$nos¢ > 1,0 kG/cm2.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci powinna by¢
nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowaé rury o dtugosci
3,6 i 5,4 m na zmiane tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedna rure dtugosci 3
,6 mijedna dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uklad rur
odwréci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o dlugosci 3,6 m;
5,4 m; 3,6 mitd.

Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic:
>  w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
»  w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac¢ do
stojakéw po ich stronie wewnetrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod
poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakoéw za pomoca ztacz krzyzowych bez-;. posrednio nad
dtuzycami. Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki
oporowej do osi poprzecznicy.

Szeroko$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niZz 1 m. Pomosty robocze moga by¢
ukladane na catej wysokosci rusztowania lub na czesSci wysoko$ci, zaleznie od ustalen
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamkniete poreczami gtownymi
i poSrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz
powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga za$ na wysokosci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.
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Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowaé utozenie
pomostéw na rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:
» narusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
> na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji
rusztowania, od 30 do 40 m wysokos$ci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak
pierwszej kondygnacji, jednak z nastepujacymi zmianami:

» stojaki nalezy sktada¢ z rur o dilugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej)
kondygnacji powinny by¢ rury o réznej dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub
5,4 m w taki sposéb, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa
wysokos$¢ wszystkich stojakéw,

> podluznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowa¢ dopiero
po zakonczeniu montazu poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

)  poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur o diugosci
3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w plaszczyZnie pionowej
— co piate przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe
co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte
przesto. Stezenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad
terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu I i II kondygnacji
rusztowania oraz po dokladnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkich
elementéw rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu III kondygnacji rusztowania nalezy umocowacd
[ i II kondygnacje do $cian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciane budowli przez
dosuniecie poprzecznie do lica $ciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem np. sity wiatry,
mimosrodowych obcigzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nier6wnomiernego
osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymatos¢ na
wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przys$cienne o dtugosci
mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu
uwzgledniajacego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna
stosowa¢ w budynkach, ktérych mury sa wykonane z cegly petnej lub sitéwki (klasy min.
75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢é wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale zlaczone z nig w trwaly sposdéb. Odlegto$¢ miedzy pionami
komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny
by¢ montowane jednoczes$nie ze wznoszeniem rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:
» drabinki, ktérych porecze powinny wystawa¢ o 40 cm ponad poziomem
pomostu roboczego,
y  plyty warstwowe z poreczami ochronnymi.

Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp.
Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja odgromowa . Przebiegajace w
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poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie
energetyczne powinny by¢ wytaczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, Ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada
5-0s6b.

5.2. Demontaz rusztowan.

Pierwsza czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbiérki — przez kierownika robdét
Z majstrem nadzorujgcym prace brygady.

W czasie rozbiérki na rusztowaniu i w jego pobliZzu nie moga przebywaé pracownicy
niezatrudnieni przy rozbidrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowa¢ od odejmowania poreczy bortnicy
i krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie
i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krazki lub przez
przetaczanie.

Rozbiérke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow

i poreczy.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa dla rusztowan sg metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
Szczegbtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0dbidr rusztowan.

Przed rozpoczeciem czynno$ci zwigzanych z odbiorem cato$ci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych materiatéw i czesci skladowych z wymaganiami
»+Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegélnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty
zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na
rozcigganie i na zginanie oraz ztagczy na rozciagganie.

Odbiér catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukgc;ji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okre$lajaca dopuszczalne
obcigzenia pomostéw roboczych.
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8.2. Przeglad rusztowan.
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :
» codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
»  co 10 dni przez konserwatora rusztowania
» doraZnie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy
i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot
budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robét na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.3. Dopuszczalne odchyiki.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
» 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
> 25 mm przy wysokoSci rusztowania rownej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Roboty przy rusztowaniu.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robét podstawowych oraz robét i czynno$ci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

~ O S S

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-M-47900 Rusztowania stojace metalowe robocze .0gélne wymagania
i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 ZYacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych no$nych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy .

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
>  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych .
> Dz. U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
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»  Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

> Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

> Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualne;j.

>  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej.

> Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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B-22 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 45.1 ‘
\Klasa robot - 45.11 \
‘ Kategoria robdt - Urzadzenie terenéw zieleni ‘ kod CPV 45112710-5 ‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej na terenie
dziatki w zwigzku z budowa Swietlicy wiejskie;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbélowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ros$linna zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespot czynnos$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Ziemia zyzna - ziemia posiadajgca zdolnos$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe i pozgdane wilasnos$ci chemiczne i fizyczne, ktore zostaty uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

1.4.4. Ziemia kompostowa - ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe
wyprodukowane z
réznego rodzaju odpadkdw roslinnych o duzym udziale czynnej préchnicy,

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi objetymi niniejszg SST sa:
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- nawozy

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemie urodzajng nalezy pozyska¢ z miejsca prowadzenia robot ziemnych poprzez
usuniecie wierzchniej warstwy i sktadowanie na odktadzie do czasu zakonczenia robot

CPV 45112710-5 URZADZENIE TERENOW ZIELENI - SST



ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawierac co
najmniej 2% czes$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu

stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?2,

c) zawarto$c¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetnia¢ powyzszych
wymogow Wykonawca dostarczy ziemie spetniajacg te wymogi lub doprowadzi
istniejaca ziemie do spetnienia tych wymogdéw poprzez zabiegi agrotechniczne, np.
przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,
wapnowanie, kompostowanie itp.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkoéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowal mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce
wymagania PN-R-65023:1999.

Przyjeto nastepujacy rodzaj traw do zastosowania przy wysiewie (wysiew - 50 g/m2):
- zycica trwala NAKI/NUI - 30%

- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%

- kostrzewa czerwona ARETA - 10%

- kostrzewa czerwona BOREAL - 20%

- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%

- kostrzewa réznolistna SAWA - 10%

- wiechlina Gajowa - 5%

2.4. Nawozy mineralne
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne

zawierajace azot, fosfor i potas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu
2kg/100m2 co 6 tygodni.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoScia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharek,

- ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakdéw o recznym prowadzeniu,

- wibrator6w samobieznych,

- ptyt ubijajacych,

- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).
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4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza pod obsianie trawami

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robo6t nawierzchniowych zhatdowa¢, a po ich zakonczeniu rozplantowac
pod

przyszla nawierzchnie trawiasta. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i
zagrabiC.

Grubosc¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 20 do 40 cm po zageszczeniu.
UtoZzona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie trawa

Obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m2
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkdéw siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia),

c) zawatowaniu.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie oraz
co 6

tygodni nawozi¢ nawozami mineralnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci obsadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z SST,
oraz na sprawdzeniu daty waznoSci Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsSciu traw, taczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga
wystepowac wyztobienia erozyjne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
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- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie
mechanicznej z nawozeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Wedtug kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polskie Normy
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