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OPIS TECHNICZNY 

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 129529W w miejscowości 

Karczewo, gmina Rajgród. 

 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ  

Usługi Projektowe „Drogownictwo” Marek Piaściński 

Czernie 33 

07-440 Goworowo 

 

3. NAZWA INWESTORA  

Gmina Rajgród  

ul. Warszawska 32 

19-206 Rajgród 

 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• umowa zawarta z Gminą Rajgród  

• mapa do celów projektowych 

• inwentaryzacja w terenie 

 

5.  ZAKRES OPRACOWANIA  

Projekt uwzględnia: 

- przebudowę nawierzchni jezdni 

- wykonanie poboczy 

- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych  

- wykonanie rowu odwadniającego jednostronnego  

 

6. STAN ISTNIEJĄCY TERENU  

- jezdnia o nawierzchni żwirowej na odcinku od granicy gminy Rajgród (dz. nr 116) do 

wejścia na działkę nr 18 

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szer. ok 3,0m na odcinku od wejścia na działkę  

nr 18 do granicy gminy Rajgród (dz. nr 655/2) 

- przepusty pod jezdnią (4 szt.) 

- rów przydrożny 

Na obszarze inwestycji występują następujące sieci: 

- sieć wodociągowa 

- sieć teletechniczna 

- sieć energetyczna 



Wody opadowe z powierzchni jezdni są odprowadzane w przyległy teren oraz do 

rowów przydrożnych. 

 

7. ZAJĘTOŚĆ TERENU  

Inwestycja będzie prowadzona; 

Obręb 200404_5.0007:  nr 16/12, nr 27, nr 25, nr 18, nr 24 

 

8. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

- ulica klasy D 

- prędkość projektowa 50 km/h, na łukach 30km/h 

- kategoria ruchu KR 1 

- jezdnia szer. 4,5m, 

- na łuku poszerzenie jezdni do 5,5m  

8.1   GEOMETRIA  (Rys nr 1)  

 Początek przebudowywanego odcinka drogi stanowi granica gminy Rajgród km 

0+000,00 (dz. nr 116) . Koniec zaś w km 0+604,35. Na załamaniu osi W2 

wprowadzono łuk poziomy o R=25m. Ze względu na mały promień łuku poziomego 

zastosowano poszerzenie jezdni na łuku do 5,5m. Spadek poprzeczny jednostronny 2%.  

8.2    KONSTRUKCJA (Rys nr 2, nr 4) 

8.2.1 Jezdnia 

- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm – realizowana w ETAPIE II 

- warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 grub. 5cm – realizowana w ETAPIE I  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 

20cm  

- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm 

8.2.2 Pobocze 

- warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10cm 

8.2.3 Zjazdy 

- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm –  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 

15cm  

- przepusty pod zjazdami po stronie prawej z rur PE-HD Ø400 

8.3    UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE (Rys. nr 3) 

Niweletę jezdni dostosowano do rzędnych zjazdów na posesję, rzędnych jezdni o 

nawierzchni bitumicznej na końcu przebudowywanego odcinka drogi. 

Spadek podłużny jezdni min 0,4%, max 4,1%.  

 

 



9. ODWODNIENIE 

Wody opadowe z jezdni będą odprowadzane powierzchniowo do projektowanego rowu 

odwadniającego zlokalizowanego w pasie drogowym. Projekt zakłada remont 

przepustów poprzecznych w km 0+145,27 i km 0+569,28, oczyszczenie przepustu w 

km 0+016,10 oraz likwidację przepustu w km 0+380,56.  

 

10.    ROBOTY ZIEMNE (Rys. nr 5) 

 Roboty ziemne obliczone zostały metodą przekrojów poprzecznych, wyniki 

przedstawiono w Tabeli nr 1 - tabela robót ziemnych. 

 Grunt z wykopu oraz z odhumusowania przeznaczono na odkład. 

Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. 

 

11. ZIELEŃ 

W obrębie inwestycji nie występują drzewa kolidujące z planowaną inwestycją.  

 


