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45000000-7- Roboty budowlane
45100000-8- Przygotowanie ternu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i
rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania
terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej
45230000-8- Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
kolei; wyrównanie terenu
45231000-5 – roboty budowlane w zakresie
budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
linii energetycznych
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1. DANE OGÓLNE

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy budowy/przebudowy:
„ul. Kolonia Prawa w Rajgrodzie”.

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje
się przeznaczenie robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu funkcjonalno-
użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty
szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Rys. 1. Obszar objęty inwestycją. (Oznaczono kolorem czerwonym)

1.2. Podstawa opracowania

 Umowa z Zamawiającym,
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U.2021 poz. 2454 ze zm.),
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 Kopia mapy zasadniczej,
 Ustalenia z Zamawiającym,
 Obowiązujące przepisy i normy, wytyczne projektowe i użytkowe,
 Wizje lokalne.

1.3. Cel opracowania

Informacje zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym mają posłużyć jako materiał
informacyjny opisujący przedmiot i zakres inwestycji dotyczący budowy/przebudowy
„ul. Kolonia Prawa w Rajgrodzie”. Niniejsze opracowanie ma służyć jako podstawa do
przygotowania oferty na realizację zadania, tj. na opracowanie dokumentacji projektowej
(określenia planowanych kosztów prac projektowych) i na wykonanie robót budowlanych wg
tej dokumentacji, a także pozostałych wymaganych działań koniecznych dla spełnienia celów
Zamawiającego zawartych w materiałach przetargowych - zgodnie z przywołanym
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U.2021 poz. 2454 ze zm.).
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2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1.1. Opis przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie ul. Kolonia Prawa
w Rajgrodzie wraz z budową sieci wodociągowej w drodze. Teren objęty opracowaniem jest
obecnie drogą gruntową szerokości ok. 3-4 m. Opisywany teren po przebudowie ma pełnić
funkcję drogi bitumicznej lub betonowej.

W ramach zadania przewiduje się:
 budowę jezdni drogi gminnej o długości 2318 m,
 budowę sieci wodociągowej o długości 1000 m,
 wycinkę wraz z karczowaniem istniejącej zieleni kolidującej z planowaną

inwestycją,
 przebudowę pozostałych elementów dróg i ulic: poboczy, przepustów, rowów

drogowych,
 wykup potrzebnych gruntów.

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego,
uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie projektów wykonawczych, opracowanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz
innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem i żądaniami Zamawiającego uzgodnień, opinii, stanowisk i decyzji,
a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną, poprawną
dokumentacją projektową w zgodzie z tzw. sztuką budowlaną, przy uwzględnieniu
współczesnej wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz zgodnie z wymaganiami uzyskanych
wcześniej dokumentów. Jeśli powstanie sprzeczność pomiędzy poszczególnymi zaleceniami
lub zapisami, to za nadrzędne należy uznać przestrzeganie prawa oraz uzasadnione tą
inwestycją potrzeby Zamawiającego.

2.1.2. Właściwości funkcjonalno-użytkowe

DROGA GMINNA

Planowane parametry dla inwestycji są następujące:
 rodzaj nawierzchni bitumiczna lub betonowa
 obciążenie ruchem KR 1,
 długość drogi 2318 mb,
 klasa drogi lokalna (L),
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 prędkość projektowana 30km/h,
 szerokość pasa ruchu 2,75 m, miejscami w trudnych warunkach 2,5 m,
 szerokość poboczy 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne drogi dwustronne 2% na odc. prostym,
 przepusty pod zjazdami z rur fi 400,
 przepusty pod koroną drogi rur fi 600,
 wodociąg fi 110.

Podane długości długość drogi ma charakter poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną
w trakcie opracowania przez Wykonawcę projektu budowlanego i projektu technicznego nie
będą miały wpływu na cenę kontraktową oraz czas na ukończenie robót.

Ze względu na bliskość jezior i budowę geologiczną m. Rajgród wody gruntowe mogą
występować wysoko, stąd też przed rozpoczęciem inwestycji powinny być przeprowadzone
badania geotechniczne.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz.
148) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej. Efektem końcowym ma być budowa drogi gminnej o nawierzchni
utwardzonej bitumicznej lub betonowej wraz z budową wodociągu na długości 1000m.
Nawierzchnie jezdni z warstwy bitumicznej lub betonowej należy zaprojektować zgodnie z
obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi.

W ramach zadania należy również przewidzieć wszelkie rozbiórki, wycinki drzew i
krzewów kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu, niwelacje całego terenu wraz z
wywozem nadmiaru ziemi pozyskanej z wykopów na wskazane przez Zamawiającego miejsce,
likwidację kolizji projektowanych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą. Przedstawione
powierzchnie oraz inne ilości sztuk i kompletów mają charakter orientacyjny i mogą się różnić
od rzeczywistych w zależności od rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie
budowlanym i wykonawczym. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane przez Inwestora jako roboty dodatkowe.

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI RUCHU

Dla planowanej inwestycji należy wykonać urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
które spełniają warunki techniczne zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia
9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
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drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać
niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).
Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć
Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu.

PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Ewentualna przebudowa urządzeń obcych w niezbędnym zakresie zostanie
przeprowadzona na podstawie warunków technicznych wydanych przez ich właścicieli na
etapie projektu budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie budowanej
drogi. Ponadto niezależnie od wymagań określonych powyżej, w związku z budową drogi
należy wykonać:

 regulację wysokościową studzienek i zaworów urządzeń podziemnych znajdujących
się w jezdni i pozostałych powierzchniach utwardzanych,

 wymianę na nowe zniszczonych włazów i obudów studzienek urządzeń podziemnych
oraz pierścieni odciążających i dystansowych.

2.1.3. Konstrukcja nawierzchni

Należy zaprojektować i wykonać następującą konstrukcje nawierzchni budowanej drogi:
 Warstwa ścieralna AC 11 – 4 cm,
 Warstwa wiążąca AC 16 – 5 cm,
 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 – 22cm,

W przypadku gdy podłoże zostanie zaklasyfikowane do grupy G2, G3 lub G4 należy je
doprowadzić do grupy nośności G1 stosując odpowiednie metody techniczne np. stabilizacja
lub geosyntetyki. Jeśli nie jest to możliwe, konieczna jest wymiana gruntu.

W miejscach występowania gruntu zaklasyfikowanego do grupy G2, G3, G4 należy
zastosować dodatkowe warstwy konstrukcji:

 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub grunt niewysadzinowy
o CBR ≥ 25% – 22 cm,

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym – 15 cm.

Zaleca się w najsłabszych miejscach wzmocnienie konstrukcji poprzez zastosowanie
geowłókniny syntetycznej. Do prawidłowej klasyfikacji gruntu należy wykonać dodatkowe
badania geologiczne. Zastosowanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych może odbywać się
odcinkowo. W celu zapewnienia odpowiedniego związania między warstwowego należy
wykonać sprysk kationową emulsją asfaltową przed ułożeniem każdej kolejnej warstwy
asfaltowej.
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Rys. 2. Istniejąca nawierzchnia drogi

Rys. 3. Istniejąca nawierzchnia drogi

2.1.4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywać będzie się za pomocą rowów oraz przepustów. Należy
je zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa,
po wcześniejszym uzyskaniu pozwoleń. W ramach projektu planuje się zaprojektowanie
i wykonanie rowów o szerokości dna 40 cm i obsianie trawą. Pochylenie skarp rowu planuje
się w stosunku 1:1,5 z miejscowym umocnieniem skarp w miejscach zawężenia pasa
drogowego.

Przewidywane są przebudowy istniejących przepustów oraz budowa nowych przepustów
o średnicy 600mm przebiegających poprzecznie przez drogę, które mają na celu
odprowadzenie wody doprowadzonej grawitacyjnie przez rowy oraz zalegającej na działce
drogowej. Poniżej zestawienie projektowanych przepustów poprzecznych:

 Przepust P1 Ø600 w km 0+047,00
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 Przepust P2 Ø600 w km 0+399,50
 Przepust P3 Ø600 w km 0+620,00
 Przepust P4 Ø600 w km 1+016,64
 Przepust P5 Ø600 w km 1+087,18
 Przepust P6 Ø600 w km 1+302,50
 Przepust P7 Ø600 w km 1+352,84
 Przepust P8 Ø600 w km 1+436,66
 Przepust P9 Ø600 w km 1+451,00
 Przepust P10 Ø600 w km 1+597,04
 Przepust P11 Ø600 w km 2+003,53
 Przepust P12 Ø600 w km 2+193,29

Ze względu na projektowane przepusty i rowy, konieczne będzie przygotowanie
operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

2.1.5. Zjazdy

Należy dokonać budowy zjazdów do działek ewidencyjnych, zlokalizowanych w obrębie
przebudowanej drogi, ze względów wysokościowych, lokalizacyjnych. Zjazdy należy wykonać
w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia
(określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych
pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając
kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny). Ilość zjazdów przewidziana do wykonania: 65.
W zależności od sytuacji projektowane zjazdy o szerokości min. 4,5 m, długości max. 1 m i o
grubości około 6 cm. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym
przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy). Zjazdy o
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z pospółki.

2.1.6. Wodociąg

W ramach zadania należy wykonać wodociąg fi 110 na długości ok. 1000 mb oraz
głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie ze
sztuką budowlaną.

2.1.7. Dodatkowe uwarunkowania

Ze względu na to, że obecny pas drogowy jest za wąski, operacja wymaga rozbudowy
drogi, to jest powiększenia pasa drogowego. W tym celu konieczny będzie podział i wykup
części działek przyległych do pasa drogowego. Podziały działek i uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należeć będą do obowiązków Wykonawcy.

Poniżej zestawienie działek do podziału:
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 94/2
 95
 384
 383
 382
 381
 380
 379
 353
 351
 2440/6
 2440/5
 2440/4
 2440/3
 2440/2
 2440/1
 2439/2
 2439/3
 2443/3
 2443/2
 2443/1
 1093
 1092/1
 1092/2
 1092/3
 1092/4
 330
 316
 317
 319
 321
 323

UWAGA: Przy wykonywaniu części wysokościowej projektu ilość działek przewidzianej do
podziału może ulec zmianie.

Do wycinki przewidziano 15 drzew. Liczba drzew przeznaczonych do usunięcia może się
zmienić na etapie dalszych prac projektowych. Ilość i gatunek planowanych nasadzeń
zastępczych określi decyzja zezwalająca na wycinkę drzew. Będzie ich nie mniej niż 1:1 do
drzew usuniętych.

Inwestycja wymaga budowy kanału technologicznego - zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 1
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60). Ze względu
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na wysokie koszty, brak miejsca w istniejącym pasie drogowym oraz niewielką zabudowę
należy uzyskać odstępstwo o budowę kanału technologicznego.

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.2.1. Określenia podstawowe

Inspektor/Zamawiający - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez
Zamawiającego, upoważniony do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy;
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora;
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej;
Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) oraz wartości w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiałów;
Warunki -Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;
Dokumentacja - to Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru robót;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty stanowią integralną
część umowy. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych dokumentów są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

2.2.2. Prace projektowe

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące
w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych
branż oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej branży. Forma i
zakres dokumentacji projektowej muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.). Na podstawie opracowanego projektu
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i
uzgodnienia właściwych organów. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy do
celów projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmującą całość zamierzenia zgodnie z
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przepisami prawa. Wykonawca w razie potrzeby zleci i poniesie koszty przeprowadzenia
dodatkowych badań geotechnicznych, oraz uzyska wszystkie pozwolenia i opracuje
dokumentacje umożliwiającą takie badania wykonać. Wykonawca przekaże Inwestorowi
kompletną dokumentację projektową w ilości określonej przez Inwestora na etapie
podpisywania umowy. Ponadto całość dokumentacji należy wykonać w wersji elektronicznej.
Dokumentacja projektowa musi odpowiadać aktualnym normom oraz przepisom wynikający
z prawa. Opracowania należy wykonać w podziale na projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże,
jakie będą wynikać z zakresu zadania w celu jego realizacji. Jeśli na etapie realizacji okaże się,
że projekt wykonawczy nie uwzględnia wszystkich aspektów lub rozwiązań. Wykonawca
dokona stosownych uzupełnień w takim projekcie przed rozpoczęciem ujętych tam robót.

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez
Inwestora oraz uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia. Projekt wykonawczy
powinien zawierać rozwinięcie powyższych projektów wraz z zestawieniami materiałów,
szczegółowymi opisami i rysunkami prezentującymi rozwiązania dla poszczególnych branż
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i kalkulacją kosztów z podziałem na
branże.

Wykonawca powinien też zapewnić wykonanie:
 harmonogramu realizacji inwestycji,
 projektu organizacji robót,
 projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowego,
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych,
 zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zamiaru wykonywania prac budowlanych,
 dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, wykonania dokumentacji zgodnie z
umową, obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi, sztuką oraz że została on
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Inwestor
zobowiązany jest udzielić Wykonawcy projektu stosownego upoważnienia do występowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. Projekt przed złożeniem na pozwolenie na
budowę musi zostać zatwierdzony przez Inwestora oraz uzyskać wszystkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci i obiektów. W
celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przygotuje komplet dokumentów do
złożenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

2.2.3. Wymagania w zakresie organizacji robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, włącznie z dokumentacją
projektową i innymi opracowaniami wykonanymi lub uzyskanymi przed rozpoczęciem robót
budowlanych oraz za zgodność tych robót z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.2.4. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenie terenu budowy od momentu rozpoczęcia aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót. Wykonawca musi uwzględnić miejsce na zaplecze budowy. Zaplecze
placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy wygrodzić w sposób
uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

2.2.5. Wymagania w zakresie zastosowanych materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2.6. Ogólne wymagania w zakresie sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w STWiOR, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.
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2.2.7. Ogólne wymagania w zakresie transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

2.2.8. Wymagania w zakresie kontroli jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową. Program zapewnienia jakości winien zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. Brak akceptacji PZJ oznacza
brak zgody na rozpoczęcie robót. PZJ winien obejmować zarówno prace projektowe, jak i
roboty budowlano – montażowe w pełnym zakresie (z dostawami, organizacja robót i
postępowaniem z wadliwymi efektami prac).

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
 wykaz maszyn i urządzeń stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób i procedurę pomiarów i badań.

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
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badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają
aktualne certyfikaty, deklaracje oraz aprobaty oraz są zgodne z normami Polskimi. Muszą też
spełniać przepisy dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzającego prawo do dysponowania
nieruchomościami na cele budowlane

Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania działkami, na których przewidziana
jest budowa drogi lokalnej. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z wyznaczonym
przebiegiem działek ewidencyjnych.

3.2. Uwagi końcowe

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem
wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę
przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i
wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do
opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
niniejszym PFU, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz
właściwego wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomić
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
Wykonawca wykona przedmiot inwestycji w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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1. Informacje ogólne 

Dokumentację sporządzono na zlecenie firmy Usługi Wykonawczo-Projektowe Adam 

Kłoskowski. Zadaniem zleconym było określenie warunków gruntowo-wodnych, 

wyznaczenie kategorii gruntu do robót budowlanych, określenie Grupy Nośności Podłoża w 

rejonie projektowanej inwestycji. 

Prace wykonano dla potrzeb projektu rozbudowy ulicy Kolonia Prawa w Rajgrodzie. 

Dokumentację opracowano zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wizji lokalnej terenu, 

badań własnych, materiałów archiwalnych oraz dostarczonych przez zleceniodawcę.  

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) inwestycję na obecnym etapie 

rozpoznania proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

 

 

Podstawę prawną i techniczną wykonania dokumentacji stanowi: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane- Posadowienie  bezpośrednie budowli. 

- PN-B-02481 – Geotechnika - Terminologia podstawowa symbole literowe i jednostki miar, 

- PN-B-02479 – Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogólne, 

- PN-B-04452 z maja 2002 r – Geotechnika - Badania polowe.  

- Eurokod 7, cześć 3 – Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem  badań polowych, 

 - Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – część I i II GDDP 

Warszawa 1998r. 

 

 

    2. Opis wykonanych prac 

Prace terenowe polegały na odwierceniu 3 otworów badawczych  na głębokość do 

max 2,0 m poniżej poziomu istniejącego terenu. Lokalizacje oraz głębokości otworów zostały 

wskazane przez zleceniodawcę. Prace wykonano wiertnicą samojezdną mechaniczną przy 

użyciu świdrów geologicznych Ø 90 mm. 



 

Grunty podłoża rodzimego rozpoznano metodą makroskopową, określono ich miąższość, 

charakterystykę składu oraz oceniono stan  zagęszczenia. Grunty nasypowe oraz niespoiste 

określono na podstawie sondowania sondą typu SD-10. 

 

 

3. Warunki wodne 

W otworach geotechnicznych zostały nawiercone wody gruntowe do głębokości 

wiercenia tj: 

 

Tab.1 

Nr 

otworu 

Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 

Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Sączenia [m.p.p.t.] 

1 1,4 0,9 - 

2 - - 1,7 

3 - - 1,1 

 

Należy uznać, że w podłożu badanego obszaru punktu nr 1 występują przeciętne warunki 

wodne. 

 

 

4. Warunki gruntowe 

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie gruntów mineralnych spoistych i 

niespoistych. Grunty spoiste występują w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych i 

pospółki gliniastej (IL=0,10-0,20) barwy brązowej. Grunty niespoiste występują w postaci 

piasków drobnych (ID=0,50) barwy brązowej. 

Grunty rodzime do strefy przemarzania należy zaliczyć do II kategorii gruntu w 100 %. 

Podłoże rodzime należy sklasyfikować do Grupy Nośności Podłoża G4. Szczegóły określenia 

Grupy Nośności Podłoża zaznaczono na kartach otworów geotechnicznych. 

Odspojone grunty rodzime z obszaru warstwy podłoża G4 nie nadają się do ponownego 

wbudowania.  



 

Szacuje się, że ok. 100 % gruntu rodzimego pochodzący z wykopu projektowanej inwestycji, 

nie może być wykorzystana  do wbudowania np. w nasyp drogowy, uzupełnienie poboczy bez 

dodatkowych zabiegów wzmacniających. Bezwzględnie nie należy wbudowywać w warstwy 

nośne drogi gruntów organicznych lub niebudowlanych pochodzących z wykopu. 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) warunki gruntowe na terenie projektowanej 

inwestycji można uznać za proste. 

 

 

5. Warunki geotechniczne 

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz 

kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono cztery pakiety geotechniczne, w obrębie 

których znajdują się grunty o tej samej genezie. W obrębie pakietów wyodrębniono warstwy 

geotechniczne różniące się między sobą: rodzajem gruntu (litologią) oraz stopniem 

zagęszczenia. 

 

Pakiet I Holoceńskie grunty mineralne spoiste wykształcone w postaci gliny 

piaszczystej z domieszką żwirów. W obrębie pakietu wydzielono jedną 

warstwę geotechniczną, która kształtuje się następująco: 

II saCClgr GP+ż  twardoplastyczne    IL=0,10 

Pakiet II Holoceńskie grunty mineralne niespoiste wykształcone w postaci piasków 

drobnych z domieszką piasków gliniastych. W obrębie pakietu wydzielono 

jedną warstwę geotechniczną, która kształtuje się następująco: 

I FSaclsa Pd+Pg  średniozagęszczone   ID=0,50 

Pakiet III Holoceńskie grunty mineralne spoiste wykształcone w postaci piasków 

gliniastych z domieszką żwirów. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną, która kształtuje się następująco: 



 

III clSagr  PG+ż  twardoplastyczne    IL=0,20 

Pakiet IV Holoceńskie grunty mineralne spoiste wykształcone w postaci pospółki 

gliniastej. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę geotechniczną, która 

kształtuje się następująco: 

IV grclSa  Pog  twardoplastyczne    IL=0,20 

 

Układ pakietów i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach 

dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. nr 4) 

6. Wnioski i zalecenia 

- dokumentację wykonano w związku z projektowaniem rozbudowy ulicy Kolonia Prawa w 

Rajgrodzie. Inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych 

- badania terenowe i kameralne zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze 

zleceniodawcą 

- nawierzchnię ulicy stanowi warstwa żwirowa oraz żużel o grubości około 5-10 cm. 

- w kwietniu 2024 roku na dokumentowanym terenie zostały nawiercone wody gruntowe, ich 

specyfikacja została przedstawiona w Tabeli 1 

- strefa przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi 1,2 m. p.p.t.  

- warunki gruntowe określa się jako proste 

- warunki wodne określa się na przeciętne wg w/w opisu 

- zaleca się przypowierzchniowe grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane nie 

pozostawiać bez zabiegów wzmacniających lub wymiany – decyzję podejmie projektant 

- dokładność określenie przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi 

ok. +/- 0,2 m co wynika z techniki wykonywanych badań 

- stan badań aktualny jest na kwiecień 2024 r. 

 

 

Opracował: 

inż. Piotr Godlewski 

 



Główny Urząd Geodezji i Kartografii                 Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym
ul. Żurawia 6/12                                                                     razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny. 
00-926 Warszawa               © 2023 GUGiK Wszystkie prawa zastrzeżone.

                                                                                                                                                                                                   749255,43   663396,52

           740788,74   651490,25 651490,25

Załącznik 1 Mapa poglądowa
Skala:  1:50000

Miejsce badania



Za
łą

cz
ni

k 
2.

1



Za
łą

cz
ni

k 
2.

2



Za
łą

cz
ni

k 
2.

3



[1] - PN-86/B02480
[2] - PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

Grunty mineralne  Grunty organiczne  Grunty nasypowe 
wg [1] wg [2]   wg [1] wg [2]   wg [1] wg [2]  

 Gr   Gb Or gleba  nB  nasyp budowlany 
clGr   H Or humus  nN Mg nasyp niekontrolowany 

Po grSa   Nm Or      
Pog grclSa   T Or torf     
Pr CSa piasek gruby  Gy Or gytia     
Ps MSa   Kr Or kreda     
Pd FSa piasek drobny  Ck Or      

 siSa piasek pylasty  Cb Or      
Pg clSa piasek gliniasty         

 saSi          
Si          

Gp saCCl glina piaszczysta         
G CCl glina         

 siCCl glina pylasta         
Gpz saMCl          
Gz MCl          

 siMCl          
Ip saFCl          
I FCl          

 siFCl          

Inne oznaczenia  W  
|| przewarstwienia  s suchy 
/ pogranicze gruntu  mw wilgotny 
(+) domieszki  w wilgotny 
   mw mokry 
W   nw nawodniony 

Wp     
WL     
Ip=WL-Wp     
IL=W- WL/Wp     
ID     
Ic     

 
wg [1] wg [2] 

ln  ID  bln  ID  
szg  0,33< ID  ln  15%< ID  
zg  0,67< ID  szg  35%< ID  
bzg  ID >0,80 zg  65%< ID  
   bzg  ID >85% 

 
wg [1] wg [2] 

mpl  0,50<IL  mpl  Ic  
pl plastyczny 0,25< IL  pl plastyczny 0,25< Ic  
tpl twardoplastyczny 0,00< IL  tpl twardoplastyczny 0,50< Ic  
pzw  IL  zw zwarty 0,75< Ic  
zw zwarty IL  bzw bardzo zwarty Ic  



 ODWIERT 2    Rzędna: 121.80 m n.p.m.   Data: 2024-04-23

PEGEOTECHNIKA PIOTR GODLEWSKI

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ODWIERT 1

Zał.nr: 4.1

Miejscowość: Rajgród

Gmina: miasto Rajgród

Powiat: grajewski

Województwo: podlaskie

Obiekt: ul. Kolonia Prawa

Zleceniodawca: U W-P Adam Kłoskowski

Wiercenie: PEGEOTECHNIKA PIOTR GODLEWSKI

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 120.30 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Piotr Godlewski



PEGEOTECHNIKA PIOTR GODLEWSKI

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ODWIERT 3

Zał.nr: 4.2

Miejscowość: Rajgród

Gmina: miasto Rajgród

Powiat: grajewski

Województwo: podlaskie

Obiekt: ul. Kolonia Prawa

Zleceniodawca: U W-P Adam Kłoskowski

Wiercenie: PEGEOTECHNIKA PIOTR GODLEWSKI

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 123.60 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-23
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Załącznik nr 5

Uogólnione parametry geotechniczne wydzielonych warstw wg PN-81/03020

[%] [t/m3] [MPa] [MPa] [°] [kPa]

I Gp 0,10 - - 12 2,20 22 29 15 16

II Pd - 0,50 nw 24 1,90 46 62 30 -

III Pg 0,20 - - 13 2,15 22 29 15 16

IV Pog 0,20 - - 9 2,20 22 29 15 16

Wartości wyznaczone z normy.
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